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Załącznik nr 4 do SWZ 
(Projektowane postanowienia umowy stanowią element specyfikacji warunków 
zamówienia tym samym należy je interpretować łącznie z pozostałymi częściami SWZ)  

Projektowane postanowienia umowy  

UMOWA nr UG/ZP/…./2022 

Zawarta w dniu ………. 2022r. w Czarnym Dunajcu pomiędzy: 
Gminą Czarny Dunajec z siedzibą w Czarnym Dunajcu przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny 
Dunajec.  
NIP: 735-28-43-273,  REGON: 491892162 
reprezentowaną przez: 

1. Wójt Gminy – Marcin Ratułowski 
2. przy kontrasygnacie: Skarbnik Gminy – Monika Styrczula 

 

zwaną dalej w treści umowy "Zamawiającym", 
 

a:  
 

 [w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]: 
 
Panią/Panem ………………………….., zam. …………………., PESEL: …………….., prowadzącą/-ym działalność 
gospodarczą pod firmą …………………., ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej 
w………………… ul. …………………………., …….-………… …………………… wpisaną/-ym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON: …………………….  
 

zwaną/-ym w dalszej części  umowy „Wykonawcą” 

 

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadającej osobowości prawnej]: 

………………………………………. z siedzibą w ………………., ul. ……………….., wpisaną do Rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w……………., …… 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………., NIP: 

……………………….., REGON: …………., reprezentowaną przez: 

……………………. 

……………………. 

uprawniony/ą/-ego/-ych do łącznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o treść 
informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy)  
z Rejestru Przedsiębiorców [wygenerowaną i pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy  
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)] 
 

zwanym/ą dalszej części umowy „Wykonawcą” 

[LUB: w przypadku spółki cywilnej:] 

1. Panią/Panem ………………………….............................., PESEL: ………………………., prowadzącą/-ym 
działalność gospodarczą pod firmą ……………………………, ze stałym miejscem wykonywania 
działalności w ……………, ul. …………………., ……..-……………. ……………………………., wpisaną/-ym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON: 
…………………….  

2. Panią/Panem ………………………….............................., PESEL: ………………………., prowadzącą/-ym 
działalność gospodarczą pod firmą ……………………………, ze stałym miejscem wykonywania 
działalności w ……………, ul. …………………., ……..-……………. ……………………………., wpisaną/-ym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON: 
…………………….  
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prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 
……………….……………………. posiadającej NIP:……………………………………, REGON: 
……………………………………, 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

[LUB: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum:] 

(w przypadku spółki prawa handlowego:) 

1. ..................................................................... z siedzibą w ………………………, ul. ……………………., …………………… 
wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w……………., …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS …………………………., kapitał zakładowy w wysokości ………….. (dotyczy spółki  z o.o. i spółki 
akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą NIP: .............................. 
REGON: ..............................,  

reprezentowaną przez: 

.................................................................. 

uprawnion/ą/-ego/-ych do łącznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o treść 
informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy)  
z Rejestru Przedsiębiorców [wygenerowaną i pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy  
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)] 

 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:) 

2. Panią/Panem ………………………………, PESEL: ………………………. , prowadzącą/ym działalność 
gospodarczą pod firmą ……………………………, ze stałym miejscem wykonywania działalności 
gospodarczej w …………… ul. …………………., ……. - ………….. ………………………, wpisaną/-ym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON: 
…………………….  

działającymi jako konsorcjum …………………………. (pełna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem 
Lidera Konsorcjum),powołane w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego 

– reprezentowanymi przez …………………………………….. – pełnomocnika konsorcjum, ustanowionego 
w oparciu o treść art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postępowaniu i 
zawarcia niniejszej umowy o udzielenie zamówienia publicznego [pełnomocnictwo nr ….. z dnia 
………………………………….] 

 

zwanymi dalej w treści umowy „Wykonawcą”, 
 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego jako: RB.271.30.2022, 
przeprowadzonego w trybie podstawowym, pn.: „Budowa przepustu skrzynkowego na drodze 
„Do Sośniny” w miejscowości Piekielnik” oraz  zgodnie z przepisami art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), zawarta 
została umowa, zwana dalej: „umową” o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Mocą niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót 
objęty dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót tj.: 
budowę przepustu skrzynkowego na drodze „Do Sośniny” w miejscowości Piekielnik. 

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 
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1) roboty przygotowawcze 
2) roboty ziemne pod fundamenty 
3) zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem 
4) konstrukcja przepustu wraz z korytem wlotowym i wylotowym 
5) wyposażenie 

3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera: 
a) Dokumentacja projektowa, 
b) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST)  
c) Dokumentacja kosztorysowa (przedmiar robót) 

4. Zamówienie należy wykonać z materiałów zakupionych i dostarczonych na własny koszt przez  
Wykonawcę. 
a) Materiały budowlane mają być zgodne z wytycznymi Zamawiającego, dokumentacją projektową 

oraz szczegółową specyfikacją techniczną;  
b) Zakupione materiały muszą spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), w tym powinny posiadać odpowiednie 
certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania przy budowie przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy  opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w 
terminie określonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, z zachowaniem staranności wynikającej z 
profesjonalnego (zawodowego) charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, zasadami  wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami 
i normami budowlanymi oraz zgodnie  z  ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy  opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy na 
podstawie dokumentacji projektowej  zgodnie z warunkami wykonania i odbioru określonymi 
w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  oraz zgodnie z ofertą, stanowiących załączniki  
do niniejszej umowy. 

§ 2 

Zobowiązania Stron 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1.1. Przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej/technicznej; 
1.2. Wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz 

z dziennikiem budowy w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy  
1.3. Zapewnienia na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego; 
1.4. Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; 
1.5. Rozwiazywania problemów technicznych leżących po jego stronie 
1.6. Odbioru wykonanych robót, w tym zanikających i podlegających zakryciu; 
1.7. Odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
1.8. Terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2. Wykonawca zobowiązuje się  do: 
2.1. Protokolarnego Przejęcia terenu budowy od Zamawiającego; 
2.2. Zabezpieczenia i wygrodzenia terenu budowy; 
2.3. Zabezpieczenia mienia używanego do wykonania robót (mienie Zamawiającego                             

i Wykonawcy) przed kradzieżą i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmując 
odpowiedzialność za szkody powstałe w tym mieniu na skutek naruszenia przez 
Wykonawcę  tego obowiązku; 

2.4. Informowania z trzydniowym wyprzedzeniem właścicieli działek i posesji  o rozpoczęciu robót 
ziemnych, także na drogach dojazdowych i posesjach oraz o ewentualnych utrudnieniach w 
ruchu.  

2.5. Zapewnienia dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
2.6. Zapewnienia obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej przez uprawnionego geodetę zgodnie z prawem budowlanym                                          
i geodezyjnym; 

2.7. Wykonania pełnego zakresu Przedmiotu umowy, który jest konieczny z punktu widzenia 
dokumentacji przetargowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej -                   
w tym zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania końcowego efektu 
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określonego w przedmiocie zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu                                  
na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie 
realizacji zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie Przedmiotu 
Umowy z należytą starannością właściwą dla zawodowego charakteru prowadzonej przez 
Wykonawcę działalności; 

2.8. Realizacji oraz koordynacji wszystkich robót i dostaw związanych z wykonaniem 
przedmiotu umowy; 

2.9. Wykonania robót budowlanych z wykorzystaniem materiałów własnych i własnym 
sprzętem. Za wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakości wynikłe w trakcie 
transportu, rozładunku czy robót odpowiada Wykonawca; 

2.10. Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 ze zm.). 
Wykonawca zobowiązany jest do okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą 
techniczną każdego używanego na budowie wyrobu oraz urządzenia do 
zainstalowania/zamontowania; 

2.11. Dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 
protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej 
Umowy; 

2.12. Zorganizowania na własny koszt zaplecza technicznego budowy, montażu podliczników 
poboru wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów użytkowania tych mediów w 
trakcie realizacji inwestycji; 

2.13. Oznaczenia i należytego zabezpieczenia terenu budowy. 
2.14. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 
w tym także ruchem pojazdów; 

2.15. W przypadku robót zanikowych lub podlegających zakryciu - zgłaszania Inspektorowi 
Nadzoru tychże prac do odbioru przed zasypaniem; 

2.16. Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy i urządzeń, jak 
również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 
dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji; 

2.17. Dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

2.18. Informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach 
technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 
zakończenia robót; 

2.19. Zawiadamiania Zamawiającego o konieczności wykonania robót budowlanych nieobjętych 
dokumentacją projektową. 

2.20. Opracowania planu BIOZ; 
2.21. Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji [Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki 
wytwórcy odpadów, stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)]; 

2.22. Jako podmiot wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych 
wynikających z następujących ustaw: 
 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1973 ze zm.), 
 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2022 r. poz. 699 ze zm.). 
Powołane przepisy prawne wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie oraz przepisów wykonawczych, 
wydanych do tychże ustaw; 

2.23. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 
p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 



- 
Gmina Czarny Dunajec                                                                                    znak sprawy:   RB.271.30.2022 

Budowa przepustu skrzynkowego na drodze „Do Sośniny” w miejscowości Piekielnik 

 

Projektowane postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SWZ opr. Piotr Zmarzliński str. 5 

 

robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi 
robotami; 

2.24. Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 
oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  
odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

2.25. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 
umowy; 

2.26. Zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

2.27. Kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów 
niezbędnych przy odbiorze; 

2.28. Usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do 
ich usunięcia; 

2.29. Ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem nie 
wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

2.30. Bieżącego informowania Zamawiającego o postępie wykonywania robót, zwłaszcza o 
wszelkich zagrożeniach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także o 
okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, 
termin bądź zakres prac. Informacje te powinny być niezwłocznie (w dniu powzięcia 
informacji) przekazywane Zamawiającemu w formie pisemnej wraz z propozycjami 
działań zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o 
takich zagrożeniach wie lub przy uwzględnieniu wymaganej Umową staranności powinien 
wiedzieć, powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane ze skutkami 
danego zdarzenia obciążają Wykonawcę. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do 
informowania w formie pisemnej o przebiegu realizacji Umowy na każde pisemne żądanie 
Zamawiającego; 

2.31. Informowania Zamawiającego o każdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej 
prowadzonej działalności, 

2.32. Zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej „umowę 
o pracę" przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w §1 
niniejszej umowy  czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy; 

2.33. Uczestniczenia w trakcie realizacji zadania w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania są 
przewidziane na terenie budowy (w zależności od potrzeb - na wezwanie Zamawiającego). 
Zobowiązuje się do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych Kierownika budowy, na 
danym etapie zaawansowania budowy;. 

2.34. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy §2 ust. 2 pkt. 2.1-2.33 niniejszej umowy nie ma 
charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z 
Umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę 
czynności nie wymienionych wprost w Umowie, a niezbędnych do należytego wykonania 
przedmiotu umowy; 

 

3.  Z chwilą protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy od Zamawiającego powstają skutki 
określone w art. 652 k.c. oraz od tej chwili Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

3.1. Następstwa nieszczęśliwych wypadków personelu i/lub osób trzecich przebywających w 
rejonie prowadzonych robót; 

3.2. szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim; 
3.3. wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, 

sprzętu lub innego mienia ruchomego znajdującego się na terenie budowy i/lub w jego 
bezpośredniej okolicy. 
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§ 3 
Podwykonawcy 

1. Podwykonawstwo – zasady ogólne: 
1.1. Wykonawca zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie – wykona zamówienie: 

1) bez udziału podwykonawców; 
2) przy udziale następujących podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w 

formie pisemnej, pod rygorem nieważności: (którym powierza następujący zakres 
robót) 
a) …………………………………  zakres powierzonych prac ……………………………………… 
b) …………………………………  zakres powierzonych prac ……………………………………… 

(w zależności od deklaracji Wykonawcy w ofercie, zostanie wykreślony pkt 1) lub 2))  
1.2. Powierzenie Podwykonawcom określonym w ust. 1.1 pkt 2) realizacji robót nie zmienia 

treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 
każdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracowników 
tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego 
Wykonawcy. 

1.3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 
Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją niniejszej umowy. 

1.4. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez 
Podwykonawców/ dalszych Podwykonawców. 

1.5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie 
realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni, przed 
wprowadzeniem na budowę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, projektu tej 
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć 
do projektu umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy.  

1.6. Każdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinien zawierać co najmniej: 
1) szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania; 
2) wysokość wynagrodzenia należną Podwykonawcy, która nie może być wyższa od 

wynagrodzenia określonego w Kosztorysie ofertowym - za tą cześć zamówienia; 
3) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 

dni, licząc od daty doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/ 
usługi/roboty budowlanej; 

4) termin wykonania zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/ 
usługi/ roboty budowlanej; 

5) możliwość wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca nie dochowa terminu, o którym mowa w ppkt 4); 

6) oświadczenie, że Podwykonawca zapoznał się z treścią umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

1.7. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane: 
1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia, w 

szczególności nie spełnia ona wymagań określonych w ust 1.6, 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy/usługi/roboty budowlanej,  

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie 
kar umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia, w sposób 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
niniejszej Umowy,  
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Zamawiający zgłosi w terminie do 7 dni, licząc od daty otrzymania projektu umowy o 
podwykonawstwo, w formie pisemnej zastrzeżenia. Niezgłoszenie w formie pisemnej 
zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane do upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym uważa się za akceptację 
przez Zamawiającego tego projektu 

1.8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 
nieprzekraczającym 7 dni, licząc od daty jej zawarcia [art. 464 ust 5 Ustawy Pzp]. 

1.9. W przypadku, gdy umowa której przedmiotem są roboty budowlane, o której mowa w ust. 
1.8 nie spełni wymagań określonych przez Zamawiającego w ust. 1.7, Zamawiający zgłosi 
w terminie wskazanym w ust. 1.7 w formie pisemnej sprzeciw do umowy. Brak zgłoszenia 
sprzeciwu w formie pisemnej w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się 
za akceptację przez Zamawiającego umowy. 

1.10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego 
w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu wcześniejszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 złotych. 

1.11. W przypadku, gdy w umowie, o której mowa w ust. 1.10 termin zapłaty wynagrodzenia 
będzie dłuższy niż określony w ust. 1.6 pkt 3, Zamawiający poinformuje o tym 
Wykonawcę w terminie 5 dni, licząc od daty otrzymania umowy i wezwie Wykonawcę do 
dokonania zmiany tej umowy. Brak zmiany umowy w terminie 5 dni, licząc od daty 
przesłania wezwania będzie skutkowało naliczeniem kary, o której mowa w §10 ust. 1 
pkt 11 niniejszej umowy. 

1.12. Zapisy ust. 1.5-1.11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
1.13. Przedkładający może sam poświadczyć kopię umów, o których mowa w ust. 1.8 i ust. 

1.10. 
1.14. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy, dopuszcza zmianę Podwykonawcy 

wskazanego w ust. 1.1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy dla zakresu innego niż 
w wskazany w ust. 1.1. 

1.15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. [art. 462 ust. 7 Ustawy Pzp] 

1.16. W sytuacji, o której mowa w ust. 1.15 Wykonawca zobowiązany jest wraz z projektem 
umowy o podwykonawstwo/kopią umowy o podwykonawstwo przedstawić dokumenty 
dotyczące Podwykonawcy: 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru; 
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
3) dokument potwierdzający, że Podwykonawca spełnia wymagane przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego 
zamówienia. 

1.17. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawców, zobowiązany jest dołączyć do 
wystawionej faktury końcowej wszystkie dowody potwierdzające dokonanie zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom za zrealizowane przez 
nich części przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwot tego wynagrodzenia oraz 
zakresu za jaki się ono należy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę 
dowodu zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy 
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w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do 
czasu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów. 

1.18. Zapis ust. 1.17 stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców. 
1.19. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, na zasadach szczegółowo określonych w poniższych ustępach. 

1.20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1.19 dotyczy wyłącznie należności, które powstały 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
[art. 465 ust. 2 Ustawy Pzp] 

1.21. Wprowadzenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nowego 
Podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiającego umów, o których mowa w ust. 1.8 i 
ust. 1.10 zwalnia Zamawiającego z dochodzenia przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego. 

1.22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni, 
licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury z 
zastrzeżeniem ust. 1.19-1.21 i ust. 1.23 i ust. 1.24. [art. 465 ust. 3 Ustawy Pzp] 

1.23. Przed dokonaniem zapłaty, o której mowa w ust. 1.22, Zamawiający wezwie Wykonawcę 
do zgłoszenia na piśmie uwag dotyczących zasadności dokonania przez Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca 
będzie uprawniony zgłosić uwagi Zamawiającemu w terminie 7 dni, licząc od daty 
otrzymania wezwania. [art. 465 ust. 4 Ustawy Pzp] 

1.24. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 1.23, Zamawiający będzie 
uprawniony do: [art. 465 ust. 5 Ustawy Pzp] 
1) odmowy dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność zapłaty, albo, 
2) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo, 

3) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zasadności zapłaty. 

1.25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1.19, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. [art. 465 ust. 6 Ustawy Pzp] 

1.26. Maksymalna suma wynagrodzeń przysługująca podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy. 

1.27. Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 
są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych do realizacji robót. Wykonawca zawiadomi 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w 
trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót. 

1.28. Korzystając ze świadczeń Podwykonawcy, Wykonawca nałoży na Podwykonawcę 
obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w umowie, w 
tym zobowiązania do zachowania poufności, w zakresie w jakim odnosić się one będą do 
zakresu prac danego Wykonawcy, pozostając jednocześnie gwarantem ich wykonania oraz 
przestrzegania przez Podwykonawcę. 
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§ 4 

Termin wykonania zamówienia 
1. Wykonanie zobowiązań niniejszej umowy rozpoczyna się z dniem jej zawarcia. 
2. Ostateczny termin wykonania całego przedmiotu umowy: do 8 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy tj. do dnia ………………2023 r.  
3. Strony zobowiązują się do przekazania placu budowy w terminie do 14 dni (kalendarzowych)                            

od dnia zawarcia umowy.  
4. Realizacja inwestycji przebiegać będzie według harmonogramu rzeczowo-finansowego 

inwestycji, sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego, 
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

§ 5 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 
1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia i złożoną ofertą, 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie budowy przepustu 
skrzynkowego na drodze „Do Sośniny” w miejscowości Piekielnik w następującej wysokości: 

 

Cena netto: ……............. złotych    
(słownie: ..................................................................................................................................................................... )  
Cena brutto:  …………… złotych 
(słownie: ................................................................................................................................................. )  
Podatek VAT (wg obowiązującej ustawowo stawki) ................%, tj. ……………………… złotych 

 

Szczegółowe informacje na temat wysokości wynagrodzenie, zawiera Kosztorys Ofertowy 
stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

 

2. Wynagrodzenie podane jest w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu 
cywilnego i który obejmuje wszystkie nakłady Wykonawcy, a w tym materiały i prace, które są 
niezbędne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez 
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.     

3. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu umowy / robót objętych dokumentacją projektową 
w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć 
wpływ na koszty. 

4. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w momencie wystawienia faktury. 

5. Koszty wykonania zasilania i zużycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami mierników 
i liczników ponosi Wykonawca. 

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §5 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

§ 6 

Rozliczenia finansowe 

1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty, następować będzie sukcesywnie, na 
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę. 

2. Dopuszcza się fakturowanie cząstkowe w wysokości do 80% wartości wykonanych                               
i odebranych robót.  

3. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawcę rachunek 
bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót. Za dzień zapłaty uznaje 
się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 do każdej wystawionej faktury VAT winien być załączony protokół rzeczowo-finansowy 

odbioru wykonanego zakresu robót, zatwierdzony/podpisany przez Inspektora/ów nadzoru 
inwestorskiego  działającego/ych w imieniu Zamawiającego; 
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 jeżeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawców, ustalone wynagrodzenie przysługujące 
Wykonawcy, Zamawiający będzie realizował po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów 
potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom lub po złożeniu pisemnego oświadczenia, że przy realizacji zamówienia, 
będącego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierał żadnych umów z Podwykonawcami. 
Niniejszy wymóg dotyczy drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane. 
W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty, Zamawiający 
wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu dostarczenia przez 
Wykonawcę wymaganego dokumentu.  

4. Protokół końcowego odbioru robót sporządzony zostanie pomiędzy Stronami, w obecności 
osób wskazanych w §7 ust. 5 Umowy.   

5. Rozliczenie i fakturowanie robót przebiegać będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowiącym załącznik do umowy. Po wcześniejszym uzgodnieniu 
z Zamawiającym dopuszcza się możliwość finasowania robót wykonanych wcześniej niż 
określono w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

6. Wartość wykonanych robót będzie określana na podstawie protokołów odbiorów częściowych. 
7. Faktury mają być wystawiane przez Wykonawcę na: 

Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,  
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162 
i doręczona na adres: 
Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec. 

8. Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 
listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatny, przesłanie 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów 
elektronicznych.  
Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiającego:  
PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF) 
Adres strony internetowej platformy: www.efaktura.gov.pl  

9.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP, 
inaczej Split payment). Wykonawca zobowiązany jest zamieścić na fakturze adnotację 
,,mechanizm podzielonej płatności". 

10. Zapłata faktury końcowej nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego całości przedmiotu 
umowy, zgodnie z zasadami określonymi w §7 niniejszej umowy.  

11. Za nieterminowe płatności faktur przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć 
odsetki ustawowe. 

12. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (art. 509 Kodeksu cywilnego). 

§ 7 
Warunki odbioru 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) Odbiory częściowe polegające na sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót 

z procentowym określeniem zaawansowania robót w stosunku do Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80% 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  
a) Strony ustalają, że odbiorom częściowym podlegać będą zrealizowane elementy 

scalone robót i/lub ich części składowe wskazane w harmonogramie, 
b) Wykonawca zgłasza osobom, o których mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy gotowość 

do odbioru elementu scalonego robót i/lub jego części składowej poprzez odpowiedni 
wpis do Dziennika budowy, potwierdzony pisemnie na adres Zamawiającego 
(dopuszcza się drogę faksową lub e-mail), 

c) z czynności odbiorów częściowych elementów scalonych robót i/lub ich części 
składowych Strony sporządzają protokoły odbiorów częściowych, w przypadku 

http://www.efaktura.gov.pl/
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stwierdzenia podczas odbioru częściowego wad robót objętych danym odbiorem, 
odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia §7 ust. 11 – ust. 13 Umowy. 
Protokół odbioru częściowego powinien zawierać elementy wskazane w §7 ust. 14 
Umowy. 

d) odbiory częściowe będą przeprowadzane w terminie do 14 dni od dnia dokonania 
zgłoszenia, o którym mowa w lit. b) powyżej 

2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
a) Wykonawca jest zobowiązany umożliwić osobom, o których mowa w §9 ust. 1 

niniejszej umowy sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu oraz 
wykonanych prób i badań, 

b) roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu dwóch dni roboczych, licząc od daty ich zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i skutecznego powiadomienia osób, o których mowa w §9 ust. 1 niniejszej 
umowy, 

c) jeżeli osoby, o których mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy, uznają odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, zobowiązane są powiadomić o tym 
Wykonawcę, 

d) w przypadku nie powiadomienia osób, o których mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy 
o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca na 
żądanie Zamawiającego jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko odkryć lub 
wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt i ryzyko 
przywrócić stan poprzedni, 

e) osoby, o których mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy, dokonują odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu poprzez dokonanie stosownego wpisu do 
Dziennika budowy, 

f) dla wykonywanych prób i badań poza wpisem do dziennika budowy Wykonawca 
sporządza stosowne protokoły. 

3) Odbiór końcowy, który stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej. 
4) Odbiór pogwarancyjny, przed upływem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robót 

lub w terminie określonym w §12 ust. 8 Umowy. 
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia 

wykonany w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami 
i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Jeżeli całość 
robót zostanie zakończona i przejdzie zadawalająco wszystkie badania, Wykonawca zgłosi 
gotowość dokonania odbioru końcowego wykonanych robót w formie pisemnego oświadczenia 
złożonego do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu określonym w §4 ust. 2 niniejszej 
umowy oraz wpisu do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  Wykonawca, zgłaszając gotowość do dokonania odbioru końcowego winien 
uwzględnić przewidziany w ust. 3 poniżej, termin przewidziany dla Zamawiającego do 
dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. W przypadku gdy wskutek zgłoszenia 
gotowości odbiorowej i z poszanowaniem postanowień ust. 3 poniżej, termin odbioru 
końcowego zostanie wyznaczony po upływie terminu przewidzianego w postanowieniach §4 
ust. 2 Umowy na wykonanie całości przedmiotu umowy, Wykonawca jest odpowiedzialny 
względem Zamawiającego za niedochowanie terminu realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
zawiadomienia o zakończeniu robót, przystąpić do czynności odbioru robót. 

4. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego oraz 
dokonując odpowiedniego wpisu do dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział 
przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach, nie krótszym jednak niż  7 dni 
roboczych. 

5. Odbioru końcowego robót wykonanych dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego, 
przy udziale osób, o których mowa w §8 ust. 1 oraz innego przedstawiciela Wykonawcy 
upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i §9 ust. 1 niniejszej 
umowy oraz innych przedstawicieli Zamawiającego powołanych odrębną decyzją; 
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6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia  o wykonaniu robót 
zgodnie  z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną. 

7. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru t.j: 
 niezbędne dokumenty powykonawcze (w przypadku gdy zakres wykonanych robót, różni się 

od zakresu robót określonego w dokumentacji technicznej); 
 końcowe rozliczenie finansowe inwestycji; 
 certyfikaty atesty oraz świadectwa zgodności użytych materiałów, karty urządzeń itp; 
 oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót;} 
 dziennik budowy; 
 informację uprawnionego geodety po zakończeniu budowy, do nadzoru budowlanego o 

zgodności wykonania z projektem; 
 oświadczenia właścicieli działek o uporządkowaniu terenu; 

8. Dopuszcza się odbiory cząstkowe zgodnie z warunkami płatności inwestycji określonymi                                   
w §6 niniejszej umowy. 

9. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 
udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące jego przedmiotem zostały wykonane należycie oraz Wykonawca przedłożył kompletne 
dokumenty, o których mowa w §7 ust. 7 Umowy, Strony sporządzą protokół odbioru 
końcowego przedmiotu Umowy. 

11. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Zamawiający 
dokona odbioru końcowego przedmiotu Umowy i jednocześnie Strony uzgodnią w treści 
protokołu termin i sposób usunięcia wad. W przypadku nieosiągnięcia pomiędzy Stronami 
porozumienia co do terminu na usunięcie wad nieistotnych, decyduje termin wskazany w 
treści protokołu przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad nieistotnych  
w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, bez 
konieczności wyznaczania jakiegokolwiek dodatkowego terminu Wykonawcy na usunięcie 
wad, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia do dokonania tych czynności od 
właściwego sądu (art. 480 §1 k.c. nie stosuje się). 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót budowlanych zostanie stwierdzone, że 
przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu wystąpienia wad istotnych 
(limitujących możliwość dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę) lub nie zostanie złożona kompletna dokumentacja, o której mowa w §7 ust. 7 
niniejszej umowy to Zamawiający przerwie czynności dokonania odbioru z winy Wykonawcy i: 
a) wyznaczy termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (tj. termin na usunięcie 

wad istotnych lub na dostarczenie brakujących dokumentów, o których mowa w §7 ust. 7) . 
Fakt usunięcia nieprawidłowości zostanie potwierdzony protokolarnie przez 
przedstawicieli Stron, o których mowa w §8 ust. 1 i §9 ust. 1 niniejszej umowy; 

b) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (wad istotnych, limitujących możliwość 
dokonania odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego) nienadających się do 
usunięcia:  
 jeżeli sposób wykonania robót budowlanych uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może: odstąpić od Umowy w całości z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy albo zażądać wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 
po raz drugi na Jego koszt i ryzyko, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy 
zastrzeżonych kar i odszkodowań; 

 jeżeli sposób wykonania robót budowlanych umożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, lecz jego wartość użytkowa odbiega od założonej w załącznikach 
do umowy, Zamawiający dokona odbioru i może żądać obniżenia wynagrodzenia, o 
którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach ogólnych, określonych w 
Kodeksie cywilnym; 

13. Za dzień faktycznego odbioru końcowego (wykonania całości przedmiotu umowy w 
rozumieniu §4 ust. 2 Umowy), uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy, protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
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niezawierającego wzmianki o istnieniu wad istotnych przedmiotu umowy, limitujących 
możliwość dokonania odbioru tego przedmiotu przez Zamawiającego. 

14. Protokół odbioru końcowego powinien zawierać wszystkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru, w szczególności: 
1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu, 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej 

czynności, 
4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych 

Zamawiającemu przed odbiorem i/lub na dzień odbioru, 
5) wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w 

szczególności zgodności ich z Umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami 
techniczno-budowlanymi, 

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie mających charakteru wad 
istotnych, 

7) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez 
Wykonawcę przedmiotu umowy, wyznaczonych terminów usunięcia ujawnionych wad, 
obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach o którym mowa w §7 ust. 12 lit b) 
niniejszej umowy, 

8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 
9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących. 

15. Dokonanie odbioru końcowego i sporządzenie protokołu odbioru końcowego stanowią 
niezbędny warunek do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej z zastrzeżeniem 
postanowień §6 ust. 3 Umowy. 

16. Odbiory pogwarancyjne zwoływane są przez Zamawiającego w terminach i w sposób 
ustalony w protokole odbioru końcowego. 

17. Gotowość do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie 5 dni 
przed datą gotowości do odbioru pogwarancyjnego. 

18. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w 
terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.  

19. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości              
w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne                     
lub technologiczne usunięcia danej wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

§ 8 
Kierownik budowy 

1. Wykonawca ustanawia, Kierownikiem budowy Pana/Panią ………………………………., 
posiadającą/-ego uprawnienia budowlane nr ……………………………………. w specjalności 
……………………………., który/a jest uprawniony/a do działania w związku z realizacją Umowy w 
granicach określonych w ustawie Prawo budowlane. 

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy/robót                  
na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez 
Zamawiającego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzącym do zawarcia umowy, 
po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed 
planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy do realizacji Umowy, a w sytuacjach 
nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu 
poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w 
wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako 
przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia 
terminu zakończenia robót.  

3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania 
robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, przez cały czas ich wykonywania. 
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4. Kierownik budowy zobowiązany jest do osobistego uzgadniania z Zamawiajacym i osobami 
przez niego upoważnionymi wszelkich spraw wynikłych w trakcie realizacji inwestycji. 

5. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego, innym osobom upoważnionym przez Zamawiającego, projektantowi oraz 
osobom przez nich upoważnionym wstęp na teren budowy oraz dostęp do dziennika budowy. 

6. Kierownik budowy i kierownicy robót działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 
7. Osoby wskazane jako kierownik budowy i kierownicy robót, zobowiązani są do uczestniczenia 

we wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiającego, 
projektantem oraz niezwłocznego podejmowania wszelkich działań niezbędnych do właściwej 
realizacji przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że osoby, o których mowa w §8 ust. 1 wpisane zostały na listę 
członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2000 roku o 
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z2019r. poz. 1117) 
i dysponują aktualnymi zaświadczeniami. 

§ 9 

Inspektorzy nadzoru 

1. Zamawiający ustanawia jako Inspektora nadzoru inwestorskiego: 
w branży mostowej Pana/Panią: ……………………………………. posiadającego/ą uprawnienia nr 
……………………………………. 
które/którzy są uprawnione/-i do działania w związku z realizacją Umowy w granicach 
określonych  w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych 
na podstawie Umowy, kontroli jakości robót i ich wykonania, zgodnie z ofertą Wykonawcy 
niniejszą Umową oraz jej załącznikami. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i 
akceptacje, które są wiążące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na 
piśmie w terminie 2 dni zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora zajętym w stosunku do ich treści, będą podlegały 
rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 

4. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień wyszczególnionych w 
umowie i przepisach odrębnych w szczególności: 

a) sprawuje kontrole w zakresie zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, 
pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami, 

b) sprawdza jakość wykonanych robót oraz nie dopuszcza do wbudowania materiałów nie 
posiadających należytych właściwości użytkowych o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). i/lub do zainstalowania 
urządzeń i wyposażenia a także nie dopuszcza do zastosowania urządzeń i wyposażenia 
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

c) sprawdza i odbiera roboty zanikające i ulegające zakryciu, 
d) uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i 

gotowych elementów, 
e) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzór nad usunięciem wad i usterek 

przez Wykonawcę, 
f) sprawdza stosowanie przepisów BHP na budowie, w tym w szczególności: 

 stosowanie środków ochrony indywidualnej w zakresie odzieży ochronnej, 
 środki ochrony głowy – kasków ochronnych, 
 środki ochrony twarzy i oczu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

6. Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy. 
7. Inspektor nadzoru nie ma upoważnienia do zawierania porozumień w zakresie zmiany treści umowy. 
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§ 10 
Kary umowne 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn  leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 
niniejszej Umowy; 

2) za zwłokę w zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki względem terminu zakończenia robót określonego w §4 ust. 2 niniejszej 
Umowy ; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas czynności odbioru częściowego lub 
odbioru końcowego przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 
określonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, względem 
terminu wyznaczonego na usunięcie wady odpowiednio: w treści protokołu odbioru 
częściowego lub w treści protokołu odbioru końcowego, 

4) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi – 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, względem terminu wyznaczonego na usunięcie 
wad/usterek, 

5) w przypadku stwierdzonej przez Zamawiającego nieusprawiedliwionej nieobecności 
kierownika budowy na placu budowy – w wysokości 2.000,00 zł za każdy taki 
stwierdzony przypadek, 

6) w przypadku stwierdzonej przez Zamawiającego nieusprawiedliwionej nieobecności 
kierownika budowy lub kierowników robót budowlanych podczas narad 
koordynacyjnych, czynności odbiorów częściowych lub czynności odbioru końcowego –  
w wysokości 2.000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek, 

7) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) 
wymogu, o którym mowa w §15 ust. 1 Umowy (wymóg zatrudniania na podstawie 
stosunku pracy) w wysokości 1.200,00 zł, za każdy taki stwierdzony przypadek; 

8) w przypadku uniemożliwienia lub utrudniania Zamawiającemu realizacji czynności 
kontrolnych określonych w §15 ust. 2 pkt 3 Umowy lub niewypełnienia obowiązków 
określonych w §15 ust. 3 Umowy i w terminie ustalonym zgodnie z tym 
postanowieniem – w wysokości 1.200,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek; 

9) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę całości lub części wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, objętego fakturą wystawioną przez tego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę – w wysokości 0,05% wartości 
nieuregulowanego wynagrodzenia brutto, należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

10) za nieprzedłożenie do zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian  
- w wysokości 3.000,00 zł, za każdy taki stwierdzony przypadek;  

11) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 3.000,00 zł za każdy taki 
stwierdzony przypadek, 

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
zgodnie z art. 464 ust. 10 Ustawy Pzp - w wysokości 2.000,00 zł za każdy taki 
stwierdzony przypadek. 

 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 
określonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy.  

3. Łączna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych, których Strona może 
dochodzić od drugiej Strony nie może przekroczyć 30% kwoty, o której mowa w §5 ust. 1 
niniejszej Umowy. 

4. Naliczenie kary, o której mowa w ust. 1 pkt 2)-12) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
wykonania umowy. 
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5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wartość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie 
cywilnym, do wysokości realnie poniesionej szkody. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania wierzytelności należnych Zamawiającemu  
z tytułu naliczonych kar umownych z wierzytelnością przysługującą Wykonawcy z tytułu 
wynagrodzenia choćby ta ostatnia nie była jeszcze wymagalna, a Wykonawca wyraża na 
powyższe zgodę. Postanowienia zdania 1 niniejszego ustępu znajdują zastosowanie, z 
zastrzeżeniem sytuacji określonych w art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2095 z późn. zm.). W przypadku niemożności dokonania potrącenia wierzytelności lub 
zaspokojenia się z zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego oraz w 
odniesieniu do kary umownej naliczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, kara umowna 
będzie płatna w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Stronę 
zobowiązaną do zapłaty kary umownej stosownego wezwania do zapłaty od Strony uprawnionej 
do jej naliczenia wraz ze stosowną notą obciążeniową. 

7. Zamawiający ma obowiązek poinformowania Wykonawcy o wysokości naliczonej kary  
i podstawie jej naliczenia oraz – w przypadku dokonania potrącenia, którym mowa w ust. 6: 
złożenia Wykonawcy oświadczenia woli w przedmiocie dokonania potracenia. 

8. Zastępcze usunięcie wady przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym 
lub niniejszej Umowie nie pozbawia Zamawiającego do naliczenia kary umownej z tytułu 
nieusunięcia wad w terminie określonym zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy ani nie 
zwalnia z obowiązku zapłaty tych kar umownych, które naliczane są do dnia zastępczego 
usunięcia wad. 

9. Naliczenie przez Zamawiającego, jak również potracenie lub w inny sposób zaspokojenie 
żądania zapłaty kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, ani z 
innych zobowiązań umownych. 

§ 11 
Prawo odstąpienia od umowy 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy:  
1) w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie 
Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP; 
b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP; 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita 
Polska uchybiała zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że 
Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej; 

2.  W przypadku, o którym mowa w §11 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiający odstępuje od 
Umowy w części, której zmiana dotyczy. 

3.  W przypadkach, o których mowa w §11 ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do żądania 
kar umownych określonych niniejszą Umową i/lub odszkodowania. 

4.  Obok przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635  
i art. 636 k.c., Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy  
w całości lub w części i bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu,  
w następujących przypadkach: 
1) pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w ukończeniu przedmiotu Umowy, przekraczającej 

30 (słownie: trzydzieści) dni kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w §4 ust. 2 
Umowy; 
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2) jeżeli Wykonawca uchyla się od przejęcia terenu budowy, w terminie określonym w Umowie; 
3) dokonania zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie Umowy; 
4) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS); 
5) realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy niezgodnie z jej postanowieniami,  

w tym w szczególności, gdy Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
realizację przedmiotu umowy i łączny okres wszystkich przerw wynosi więcej niż 14 dni; 

6) realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych, składających się na przedmiot Umowy w 
sposób niezgodny z dokumentacją projektową lub SST lub pozostałymi załącznikami do 
Umowy; 

7) gdy łączna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania 
niniejszej Umowy przekroczy limit 30% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §5 
ust. 1 Umowy; 

8) zaistnienia konieczności wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (na zasadach 
określonych w §3 ust. 1.19 Umowy) lub w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich 
zapłat na rzecz choćby jednego z tych podmiotów na sumę większą niż 20% wartości Umowy; 

5.  Jeżeli nic innego nie wynika z innych postanowień niniejszej Umowy, Strona jest uprawniony do 
odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych, licząc 
od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu przesłanki uprawniającej Ją do odstąpienia.  

6.  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na piśmie. 
Zamawiający, w treści oświadczenia o odstąpieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstępuje 
od całości Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy też od niewykonanej części Umowy (tj. ze 
skutkiem ex nunc) – w razie niewskazania przez Zamawiającego, w treści oświadczenia  
o odstąpieniu, czy odstąpienie następuje ze skutkiem ex tunc czy też ex nunc, Strony zgodnie 
przyjmują, iż odstąpienie następuje ze skutkiem ex nunc. 

7.  W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron: 
1) Wykonawca zobowiązany jest:  

a) natychmiastowo zabezpieczyć teren budowy; 
b) wstrzymać wykonywanie prac lub robót budowlanych, z wyjątkiem prac lub robót 

niezbędnych do zabezpieczenia prac lub robót już wykonanych; 
c) wycofać swój personel oraz sprzęt z terenu budowy; 
d) uporządkować teren budowy; 
e) przekazać protokołem Zamawiającemu teren budowy.  

2) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 
prac/robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja, 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego, stanowi podstawę do dokonania rozliczenia pomiędzy Stronami; 

3) w przypadku sporu Stron, co do prawidłowości i/lub rzetelności sporządzonej inwentaryzacji, 
Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania inwentaryzacji niezależnemu 
podmiotowi trzeciemu (np.: biegłemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na listy 
biegłych prowadzonych przez prezesów właściwych sądów okręgowych), którego ustalenia 
stanowić będą podstawę do rozliczenia między Stronami. Osoba biegłego winna być 
uzgodniona pomiędzy Stronami. W przypadku, gdy przeprowadzona przez podmiot trzeci 
inwentaryzacja potwierdzi istnienie wskazanych przez Zamawiającego nieprawidłowości w 
sporządzeniu inwentaryzacji przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić 
Zamawiającemu udokumentowane koszty zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania 
inwentaryzacji; 

4) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wykonaną część przedmiotu 
Umowy wraz z protokołem przekazującym Zamawiającemu teren budowy. Wynagrodzenie za 
wykonaną część przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o dokonaną 
inwentaryzację, przy czym do dnia przekazania Zamawiającemu zrealizowanej części 
przedmiotu Umowy (w tym zwrotnego przekazania Zamawiającemu terenu budowy), 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę lub inne zmniejszenie użyteczności i wartości 
wykonanej części przedmiotu Umowy. W przypadku odstąpienia od niewykonanej części 
Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc), Wykonawca, z chwilą zapłaty wynagrodzenia za 
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zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy wykonany do dnia odstąpienia, udziela 
Zamawiającemu na ten wykonany zakres przedmiotu Umowy rękojmi i gwarancji jakości, na 
warunkach określonych w §12 Umowy. 

8.  Niezależnie od postanowień ust. 7 powyżej w przypadku gdy do odstąpienia od Umowy doszło  
z winy Zamawiającego bądź w sytuacji określonej w §11 ust. 1 pkt 1 Umowy: Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi na dzień odstąpienia wykaz materiałów, urządzeń i konstrukcji 
własnych, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, 
nieobjętych niniejszą Umową. Po dokonaniu weryfikacji przez Zamawiającego 
przydatności/zdatności do użytku materiałów, urządzeń i konstrukcji własnych, Zamawiający 
ureguluje za nie należność wg cen określonych w kosztorysach Wykonawcy lub wyszacowanych 
przez odpowiedniego biegłego (powołanego na zasadach wskazanych w §11 ust. 7 pkt Umowy). 

§ 12 
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela: 
1) rękojmi  na całość przedmiotu Umowy (w tym na roboty budowlane) na okres 60 
miesięcy, 
2) gwarancji na roboty budowlane, zamontowane urządzenia i wbudowane materiały na 
okres ………. miesięcy  
liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy 
niezawierającego stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu umowy, limitujących 
możliwość dokonania odbioru. 

2. W okresie gwarancji o której mowa w ust. 1 pkt 2przedstawiciele Zamawiającego zastrzegają 
sobie prawo zgłaszania reklamacji lub usterek, zawiadamiając o powyższym Wykonawcę 
pisemnie, faxem lub e-mailem (na dane kontaktowe wskazane w §12 ust. 16 Umowy) i 
wzywając go do stawiennictwa, w terminie 3 dni roboczych, celem sporządzenia protokołu z 
przeglądu usterek. 

3. Strony ustalą okoliczności i przyczyny usterki a także termin na jej usunięcie w protokole  
z przeglądu usterek. W przypadku braku jednomyślności Stron co do długości terminu 
wyznaczonego na usunięcie usterki, decyduje termin wskazany przez Zamawiającego.  
W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Wykonawcy w ciągu trzech dni 
roboczych od zgłoszenia reklamacji lub usterki, o którym mowa w ust. 2, przedstawiciele 
Zamawiającego dokonają ustaleń w przedmiotowym zakresie, które zostaną spisane 
jednostronnie w protokole z przeglądu usterek i będą wiążące dla Stron. 

4. W razie zgłoszenia reklamacji lub usterek zgodnie z zapisem ust. 2, Wykonawca zobowiązany 
będzie do ich usunięcia w terminie określonym w protokole z przeglądu usterek. Fakt 
usunięcia wady/usterki zostanie stwierdzony w protokole usunięcia wady/usterki. 

5. Po drugiej naprawie tej samej części przedmiotu umowy, jeżeli nadal występować będą 
wady/usterki, Wykonawca wymieni tą część na nową, wolną od wad lub wykona ponownie 
wadliwie zrealizowaną część przedmiot umowy (wadliwe elementy), w terminie wskazanym 
w protokole z przeglądu usterek. Zapis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku przekroczenia o co najmniej 14 dni roboczych terminu wyznaczonego w 
protokole, o którym mowa w ust. 3-5 na usunięcie wad/usterek, Zamawiający ma prawo do 
zlecenia zastępczego usunięcia wad/usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania w tym względzie stosownego upoważnienia od 
właściwego sądu (art. 480 §1 k.c. nie stosuje się). Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem 
usunięcia wad/usterek. Wykonawca ma obowiązek zwrotu ww. kosztów w terminie 7 dni, 
licząc od daty doręczenia przez Zamawiającego wezwania do zapłaty wraz z dowodami 
wskazującymi na wysokość poniesionych kosztów w związku z zastępczym usunięciem 
wad/usterek. 

7. W sytuacji określonej w ust. 6 powyżej, zastępcze usunięcie wady/usterki przez podmiot 
trzeci nie spowoduje ograniczenia ani utraty rękojmi i gwarancji, o których mowa w ust. 1 
pkt 1-2. 

8. Strony ustalają, że ostateczny odbiór gwarancyjny dokonany zostanie przed upływem okresu 
gwarancji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub - jeżeli Zamawiający reklamował wady 
bezpośrednio przed upływem tego terminu: po jego upływie, i potwierdzony zostanie 
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sporządzonym przez Strony protokołem pogwarancyjnym. 
9. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie przeglądu gwarancyjnego, Wykonawca nie może 

odmówić podpisania protokołu bez podania przyczyn odmowy. 
10. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po 

okresie wskazanym w ust. 1, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu. 
11. Wszelkie koszty naprawy w ramach gwarancji lub rękojmi, w tym koszty dojazdów oraz 

roboty towarzyszące leżą po stronie Wykonawcy. 
12. Do gwarancji jakości i rękojmi udzielonej mocą niniejszej Umowy znajduje zastosowanie 

przepis art. 581 k.c. 
13. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania 

od Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych/usterek w przedmiocie umowy w okresie 
obowiązywania gwarancji jakości oraz wykonania pozostałych obowiązków gwarancyjnych 
określonych w Umowie. 

14. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji 
biegnie na nowo od chwili usunięcia tych wad. 

15. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie trwania rękojmi, Wykonawca usunie je 
w terminie określonym w ust. 4. 

16. Reklamacje oraz korespondencja składane będą pisemnie (na adres Wykonawcy wskazany w 
komparycji do niniejszej Umowy) przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę lub za 
pośrednictwem faksu lub drogą e-mailową, na następujące numery i adresy Wykonawcy:  nr 
faxu………………… lub e-maila………………… nr tel. ……………. 

17. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

18. Do skutków niedotrzymania przez Wykonawcę terminów na usunięcie wad zgłoszonych w 
ramach rękojmi znajdują zastosowanie postanowienia ust. 6 niniejszego paragrafu. 

§ 13 
Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w drodze 
sporządzonego pomiędzy Stronami w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności, 
aneksu do niniejszej Umowy.  Zmiany przewidziane w umowie mogę być inicjowane przez 
Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Zmiany umowy nie mogę wykraczać poza zakres 
świadczenia określonego niniejszą Umową. 

2. Zamawiający, obok możliwości zmiany zawartej Umowy w oparciu o przesłanki w art. 455 
Ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, 
także w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 
następujących okolicznościach: 
2.1. Zmiany terminów wykonania umowy: 

2.1.1. Zmiany wynikające z  warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione 
i niemożliwe do uniknięcia przez wykonawcę opóźnienie oraz opóźnienia i 
niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej   w szczególności: 
a) klęsk żywiołowych; 
b) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. długotrwałe 
opady atmosferyczne, wysokie stany wód gruntowych, lokalne podtopienia, stany 
zagrożenia powodziowego; wystąpienie niskich temperatur; 

c) siły wyższej, której pojęcie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące 
zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizacje umowy, znajdujące się 
poza realną kontrola stron i których nie można było przewidzieć lub które, choć 
przewidywane były nieuniknione, nawet przy przedsięwzięciu przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia 
takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak: 
zamieszki, protesty mieszkańców, wojny, pożary, powodzie, długotrwałe ulewy, 
huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub 
branżowy trwający dłużej niż 5 dni; 
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d) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: 
temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn 
budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, 
burze z wyładowaniami atmosferycznymi; 

e) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią prowadzenia robót w 
tym technologią przewidzianą przez producentów. 

2.1.2. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 
uniknięcia przez wykonawcę opóźnienia, w szczególności: 
a) wystąpienia w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych; 
b) natrafienia w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy; 
c) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych; 
d) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, 
instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. 

2.1.3. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 
opóźnienie, w szczególności: 
a) wstrzymanie robót przez zamawiającego; 
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 
c) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; 
d) utrudnieniami w nabyciu wyrobów budowlanych lub jednostek sprzętowych, 

niezbędnych do należytego wykonania robót/usług, jeżeli utrudnienia te 
wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym na skutek działania siły 
wyższej, o której mowa w ust. 2.1.1. lit. c) powyżej; 

2.1.4. Konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych. 
2.1.5. Zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i 

innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w 
szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów zajętych pod 
inwestycje, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 
Wykonawcę opóźnienia, w szczególności: 
a) przekroczenie określonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji 

nie ma  - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez 
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. - z 
przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
w tym odmowa udostępnienia  przez właścicieli nieruchomości do celów 
realizacji inwestycji; 

c) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej. 

d) nałożenia przez organ dodatkowych czynności proceduralnych, 
nieprzewidzianych w zamówieniu. 

2.1.6. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy 
administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak 
również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek 
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu 
niniejszej umowy co spowodowało niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 
Wykonawcę opóźnienia. 

2.1.7. Zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, 
zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości a 
Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub 
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podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeżeli 
konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

2.1.8. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 
skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonania innych 
czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 
uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie. 

2.1.9. Konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru/dostawy/usługi/roboty 
budowlanej spowodowanej podjęciem przez Zamawiającego decyzji o 
przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia 
dostawy/usługi/roboty budowlanej, 

2.1.10. udokumentowanego opóźnienia przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, 
2.1.11. udokumentowanych przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego, 
 

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności wymienionych w §13 ust. 2.1 niniejszej 
umowy, termin wykonania  umowy może ulec odpowiednio przedłużeniu o czas niezbędny do 
zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania 
tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych 
kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem 
wykonywania umowy.  

 

2.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 
2.2.1. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi 

okolicznościami: 
a) z uwagi na możliwość osiągniecia wymaganego efektu przy niższych kosztach 

wykonania robót, przez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów 
budowlanych , instalacji i urządzeń; 

b) z uwagi na możliwość osiągniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry 
techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin 
realizacji zamówienia; 

c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające 
uzyskanie lepszej jakości robót; 

d) pojawienie się lepszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonanych 
robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy; 

e) konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdy zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy; 

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych; 

g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych; 

h) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i 
podmioty uzgadniające dokumentacje projektową; 
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i) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa; 

j) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia 
zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, 
zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości a 
Inspektor nadzoru inwestorskiego wydał Wykonawcy polecenie wykonania 
robót, usunięcia wad lub  podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub 
zmniejszenia zagrożenia. 

k) w wyniku konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, 
analiz dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia, 

l) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących 
konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, 

m) złożenia wniosku o likwidację wykonawcy, producenta, dystrybutora lub 
gwaranta produktu/ usługi, 

n) istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych 
Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/usługi, 
uzasadniających ryzyko, że jego produkty/ usługi lub elementy świadczenia 
mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości 
albo wsparcia w przyszłości, 

 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w §13 ust. 2.2.1 
niniejszej umowy, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i 
technologii robót, zmiany lokalizacji budowlanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót 
objętych umową lub zmiana wysokości wynagrodzenia.  
 

2.2.2. Zmiana osób wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których 
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistów (kluczowych 
pracowników, kierowników budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, może 
nastąpić w następujących przypadkach: w razie np. śmierci, choroby, wypadku osoby, 
lub jeżeli wymiana takiej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, 
niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje 
obowiązków wynikających z umowy. Zmiana musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego. Kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób muszą być co najmniej takie same jak wymagane w treści w SWZ;  

 

2.3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ; 
b) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT; 
c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania 

obowiązku podatkowego itp.; 
d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z 

realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia 
Wykonawcy; 

e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian 
koniecznych powodujących uniknięcie lub usuniecie kolizji, co obejmuje również 
czasowe przerwanie realizacji robót; 

f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca 
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ; 

g) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót; 
h) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do 

wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do 
skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy; 

i) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem 
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo; 
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3. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności wymienionych w §13 ust. 2.3 lit. a, d, e, f 
niniejszej umowy, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i 
technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. 

4. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności wymienionych w §13 ust. 2.3 lit. b, zmiana 
stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za pracę wykonanego po dacie 
podpisania aneksu do Umowy. 

5. W przypadkach określonych w §13 ust. 2.2 i 2.3 niniejszej umowy, możliwa jest również, 
powiązana ze zmianą sposobu zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana 
rozliczenia lub zmiany wysokości wynagrodzenia. 

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

7. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień 
umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

8. Nie stanowi zmiany umowy: 
 zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana 

rachunku bankowego); 
 zmiana danych teleadresowych. 

9. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności o których mowa w §13 ust. 2 niniejszej umowy. 
Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 

10. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie określonej w §13 ust. 1. 

§ 14 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

Nie dotyczy. 

§ 15 
Zatrudnienie pracowników – stosunek pracy  

 
1. Stosownie do treści art. 95 Ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i jego 

Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy), w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy, 
zatrudniali na podstawie stosunku pracy, osoby wykonujące czynności określone w SWZ jako 
wymagające zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, z uwagi na wykonywanie tych czynności 
w sposób wypełniający przesłanki określone w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę 
(Podwykonawcę) realizacji części przedmiotu Umowy Podwykonawcy (dalszemu 
Podwykonawcy) postanowienia zawarte w poniższych ustępach stosuje się do Podwykonawcy 
(dalszego Podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim osoby zatrudnione przez tego 
Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) będą wykonywać czynności określone w SWZ i ust. 2 
poniżej, jeżeli wykonanie tych czynności będzie polegać na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z 
późn. zm.). 

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców w zakresie 
spełniania przez te podmioty wymogu zatrudnienia pracowników realizujących czynności 
wskazane w §15 ust. 1 Umowy na podstawie stosunku pracy. Uprawnienia Zamawiającego 
obejmują w szczególności prawo do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich 

oceny; 
2) żądania wyjaśnień w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości w zakresie 

spełniania ww. wymogów; 
3) przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji przedmiotu Umowy.   

3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest – na każde wezwanie 
Zamawiającego i w terminie przez Niego wskazanym, każdorazowo nie krótszym jednak niż 3 
(słownie: trzy) dni – przedłożyć Zamawiającemu, w Jego siedzibie, bądź innym miejscu przez 
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Niego wskazanym, wedle żądania Zamawiającego: jeden, kilka lub wszystkie wskazane poniżej 
dowody, w celu potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w §15 ust. 1 Umowy, tj.: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności określone w §15 ust. 1 Umowy. 
Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zawierać w szczególności: 
a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; 
b) datę złożenia oświadczenia; 
c) wskazanie, że objęte wezwaniem Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, 
rodzaju umowy, daty zawarcia umów i zakresów obowiązków tych pracowników; 

d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy); 

2) oświadczenie zatrudnionego pracownika, zawierające elementy wskazane w §15 ust. 3 pkt 1 
lit. a – c oraz podpis pracownika; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) – kopię umowy/umów o pracę osoby/osób 
wykonującego/-ych dla potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, czynności, których dotyczy 
oświadczenie wskazane w pkt 1 lub pkt 2 powyżej (wraz z dokumentem regulującym zakres 
czynności/obowiązków, jeżeli został sporządzony). Dostarczona Zamawiającemu kopia ww. 
umowy/umów powinna być zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. 
U. UE.L Nr 119, str. 1 ze zm. – dalej jako „RODO”) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) - tj. w szczególności bez: adresów 
zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
Anonimizacji nie podlegają dane w postaci: imion i nazwisk pracowników; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) – kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 
pracownika(ów) przez pracodawcę do ubezpieczeń ZUS, zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracownika(ów), zgodnie z przepisami RODO  
i Uodo (tj. w szczególności bez: adresów zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracowników); 

5) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę)  składek na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy. 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę, w terminie określonym zgodnie z §15 ust. 3 Umowy, żądanych 
przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w §15 ust. 3 pkt 1 – 5 Umowy, w celu 
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) 
wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w §15 ust. 1 
Umowy, będzie traktowane przez Zamawiającego jako równoznaczne z niespełnieniem przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) ww. wymogu. 

5. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu niespełniania 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wymogów określonych  
w niniejszym paragrafie. 

6. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) przepisów prawa pracy, 
Zamawiający jest uprawniony do zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem  
o przeprowadzenie kontroli u ww. podmiotów. 

7. Wykonawca jest zobowiązany zamieścić w zawieranych przez siebie umowach  
o podwykonawstwo postanowienia, które zapewnią przestrzeganie przez Podwykonawcę 
(dalszego Podwykonawcę) wymogów określonych w niniejszym paragrafie. 

8. W ramach uprawnienia Zamawiającego, o którym mowa w §15 ust. 3 pkt 1 - 5 Umowy, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy, w terminie określonym przez siebie w wezwaniu: 
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przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii oświadczeń lub dokumentów,  
o których tam mowa, w szczególności gdy: złożona kopia dokumentu/oświadczenia jest 
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości Zamawiającego, co do jej prawdziwości. 

§ 16 
Zamówienia dodatkowe, roboty nieuwzględnione w zamówieniu podstawowym 

1. Roboty budowlane nie objęte przedmiotem Umowy, tj. nie ujęte w dokumentacji projektowej, 
które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy, a które to są konieczne 
do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych zmiana 
wykonawcy nie może zostać dokonana lub zmiana wykonawcy choć możliwa spowodowałaby po 
stronie Zamawiającego istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów (w tym również 
gdy pomimo możliwej do osiągnięcia, potencjalnej niższej ceny zrealizowania robót 
dodatkowych/uzupełniających przez innego wykonawcę, koszty eksploatacji -powstałych  
w wyniku realizacji robót dodatkowych budowli wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi  -  
w okresie cyklu życia byłyby zdecydowanie wyższe) a wzrost ceny spowodowanej zleconymi 
robotami dodatkowymi każdorazowo nie przekracza 50% wartości niniejszej Umowy, będą 
przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie pisemnego (pod rygorem 
nieważności) aneksu do niniejszej Umowy, poprzedzonego sporządzeniem protokołu 
konieczności wykonania tych robót podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  
i przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę (jego upoważnionego przedstawiciela). 

2. W przypadku pojawienia się konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca sporządzi 
kosztorys uzupełniający na podstawie kosztorysu ofertowego, który został sporządzony przez 
Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za roboty dodatkowe nie powinno przekraczać 
ceny rynkowej (rozumianej jako najbardziej oczekiwanej ceny jednostkowej wykonania roboty 
budowlanej, spośród cen oferowanych przez wykonawców, pozwalającej na wykonanie 
zamówienia z należytą starannością i zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wymaganiami 
Zamawiającego, uzależniona od aktualnego popytu i podaży). 

3. Kalkulacja ceny dla zakresu robót, których rodzaj nie występuje w kosztorysie, o którym mowa  
w ust. 2 powyżej, zostanie dokonana z uwzględnieniem cen czynników produkcji, nie wyższych 
od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np.: SEKOCENBUD, ORGBUD, 
INTERCENBUD) dla województwa małopolskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana) oraz nakładów rzeczowych określonych  
w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono 
nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 
Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

§ 17 
Przetwarzanie danych osobowych 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał  
w celu realizacji niniejszej Umowy oraz które udostępnił Zamawiającemu. 

2. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w 
celu realizacji niniejszej Umowy oraz które udostępnił Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO 
dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, stanowi Załącznik nr 6 do 
niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) 
uzyskanych od Wykonawcy i/lub osób przy udziale, których Wykonawca realizuje przedmiot 
Umowy, w związku i dla potrzeb realizacji postanowień niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 
oraz dla celów określonych m.in. w Art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO. 

4. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez 
Zamawiającego, stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. 
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§ 18 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z realizacji 
niniejszej Umowy lub pozostających w związku z tą Umową, w tym w związku z jej zawarciem, 
wykonaniem lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony 
zobowiązują się do ich rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja będzie prowadzona przez 
Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej 
(adres ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa) tj. Sąd, o którym mowa w art. 26 ustawy  
z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2180 ze zm.), zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdą przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy: ustawy z dnia 11 września 
2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych 
do tychże ustaw, a także ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 
1740 z późn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytułu bezpodstawnego 
wzbogacenia, będą rozstrzygane w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy. 

5. Oświadczenie woli złożone przez jedną ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. 
oświadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone odpowiednim podpisem elektronicznym, 
jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym tej drugiej stronie w formie pisemnej. 

6. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każda ze 
Stron otrzymuje po jednym egzemplarzu. 

7. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez Strony. 
8. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 
 

1) Załącznik nr 1 do umowy - Oferta Wykonawcy 
2) Załącznik nr 2 do umowy - SST 
3) Załącznik nr 3 do umowy - Dokumentacja projektowa 
4) Załącznik nr 4 do umowy - Kosztorys ofertowy 
5) Załącznik nr 5 do umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy  
6) Załącznik nr 6 do umowy - Klauzula informacyjna RODO dla Wykonawcy; 
 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:           WYKONAWCA: 
 

 
 
 
 
kontrasygnata Skarbnika Gminy: 
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Załącznik nr 6 do umowy 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Informacja skierowana do osób fizycznych, w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, 
ujawnionych w sposób bezpośredni w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego 
zamówienia publicznego.  

Zamawiający informuje, że w przypadku: − osób fizycznych, − osób fizycznych, prowadzących jednoosobową 
działalność gospodarczą, − pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną, − członka organu 
zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, − osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przetwarza dane osobowe, które 
uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarny Dunajec, reprezentowany przez 
Wójta Gminy, z siedzibą przy ulicy Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec; 

 Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: gmina@czarny-dunajec.pl lub telefonując 
pod numer: (+48) 18-26-135-40; 

 Ponadto z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego 
inspektora ochrony danych tj. Pani Ewa Smardz-Chlebek, pisząc na adres:  
esmardzchlebek@czarny-dunajec.pl lub telefonując pod numer: (+48) 18-26-135-40; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RB.271.30.2022 prowadzonym w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy pzp]; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy [art. 78 ust. 4 ustawy pzp]; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw. 
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