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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego tj. Gmine Czarny Dunajec, ul. Pilsudskiego 2, 34-470
Czarny Dunajec:

Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ulicy Targowej w Czarnym Dunajcu” usytuowanej pod adresem ul.
Targowa 36, 34-470 Czarny Dunajec na dziatkach ewidencyjny nr 3147, 3203/8, obreb 0003 Czarny Dunajec,
jednostka ewidencyjna 121103_2 Czarny Dunajec

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
wszystkich robét, objetych przedmiotem zamoéwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Zakres robot objetych ST

a) przedmiot i zakres robét budowlanych dla inwestycji pn.: ,Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ulicy Targowej w
Czarnym Dunajcu”:

* budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym — kategoria - XV,

*  budowa budynku magazynowego — kategoria - lll,

* rozbudowa i przebudowa boiska pitkarskiego o nawierzchni naturalnej trawiastej — kat. - V,
*  budowa trybun sportowych dla trzystu os6b — kategoria - V,

*  budowia dwdch trybun sportowych dla dwudziestu czterech oséb kazda — kategoria - V,

*  budowa parkingu dla 58 samochoddéw osobowych i 2 autokaréw — kategoria XXII,

* budowa drogi dojazdowej (poza ogrodzeniem stadionu) — kategoria - XXV,

. tk>udowa d)r(o i wewnetrznej (w tym placéw manewrowych dla samochodbw strazy pozarnej) oraz dojs¢ —
ategoria ,

*  budowa obiektow matej architektury — kategoria V,
- tawek ulicznych,
- koszéw ulicznych na odpady state,
- stojakéw rowerowych,
— urzgdzen sportowych:
- biezni okreznej wokot boiska pitkarskiego dla dystanséw 100 m i 400 m o nawierzchni
poliuretanowe;j,
- biezni o nawierzchni poliuretanowej do skoku w dal wraz z zeskocznia,
- biezni o nawierzchni poliuretanowej do skoku wzwyz,
- rzutni do pchniecia kulg,
- dwdch wiat stadionowych,
- urzgdzenia sitowni zewnetrzne;j.
* budowa urzgdzen budowlanych i towarzyszgcej infrastruktury technicznej:
- wewnetrznej za licznikowej linii zasilania energetycznego proj. budynku magazynowego,
- wewnetrznej za licznikowej linii zasilania energetycznego proj. budynku szatni sportowej,

- wewngtrznej za licznikowej linii zasilania energetycznego pompy zatapialnej zasilajgcej instalacje
nawadniania terenu boiska pitkarskiego,

- rozbudowie i przebudowie oswietlenia boisk pitkarskich,

- przebudowie sieci wodociggowej kolidujgcej z projektowanym budynkiem szatni,

- przebudowie sieci wodociggowej kolidujgcej z projektowanym budynkiem magazynowym,
- budowie instalacji oswietlenia zewnetrznego,

- przytacza wodociggowego — zasilanie budynku szatni,

- przytacza wodociggowego stanowigcego alternatywne zasilanie zbiornika retencyjnego,
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- instalacji nawadniania terenu boiska pitkarskiego wraz z instalacjg sterowania,
- zbiornika przeciwpozarowego o pojemnosci 100 m?,

- zbiornika retencyjnego o pojemnosci 200 m?®,

- przytacza kanalizacji sanitarnej,

- instalacﬂ kanalizacji deszczowej wraz z separatorami substancji ropopochodnych oraz instalacjg
drenarskg boiska i odwodnieniem liniowym biezni lekkoatletycznej,

- instalacji teletechnicznej (Swiattowodowej),
- instalacji monitoringu budynkéw i terenu,
- instalacji fotowoltaicznej,

- ogrodsz%niem rozdzielajgcym trybuny od boiska o wys. 1,25 m, o wysokosci 2,28 m oraz pitko chwytami o
wys. 6,0 m,

- miejscem gromadzenia odpaddw statych.

* Roboty nasadzeniowe zieleni wysokiej sktadajacej sie z rodzimych gatunkéw drzew (Swierk pospolity, jodta,
limba, buk) w p6étnocnym narozniku dziatki. Pozostata biologicznie czynna czesc¢ dziatki stanowi¢ bedzie
trawniki oraz zielen urzgdzona. Skarpy wokét boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej projektuje sie
wyscieli¢ agrowtokning zagtuszajgca wzrost chwastéw i zasadzenie roslinnosci ptozacej np.: jatowiec,
kosodrzewina itp.

b) wyszczegdlnienie i opis prac tymczasowych i robét towarzyszacych:
Roboty tymczasowe:
- ogrodzenie i oznakowanie placu budowy
- wykonanie tymczasowych dr6g dojazdowych i placéw manewrowych
- przygotowanie i utrzymanie zaplecza budowy
Roboty towarzyszace:
- geodezyjne wytycznie obiektd
- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
¢) nazwy i kody robét objetych zamdwieniem:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspdine dla rob6t budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla poszczegolnych robét niniejszego zaméwienia:
Grupy robét, klasy robot lub kategorie robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) i ich kody:

45100000-8 Przygotowanie terenu budowy
45110000-1 Roboty wzzakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i
restauracyjnych obiekté budowlanych

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii kominikacyjnych i elekiroenergetycznych,
autostrad, drdg lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnyc i linii energetycznych
45231100-6 Ogédlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggdéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresieobiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45443000-4 Roboty elewacyjne
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét i informacje o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze
przylegajgcych do niego obiektow lub ich czesci, drég, chodnikéw itp., na ktére realizacja robét moze w jakikolwiek
spos6b oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegOty nalezy zidentyfikowaé, opisac i
sfotografowac. Opis taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania
terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robét
beda naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdcic¢ stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

» unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

» ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i skiadowisk materiatdbw w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie
szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-wodnego;

» odprowadzanie $ciekéw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizaciji
lub do szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

* o0szczedne Kkorzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac
przywrdcenie do poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
roboét albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
tym zapiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych Ilub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania
odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacje dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wilasno$é Skarbu Panstwa. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w
robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.9. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robét na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy,
pociski i inne tego typu materiaty Wykonawca niezwtocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji
usunigcia niewypatéw/niewybuchow poniesie Zamawiajacy.

1.5.10. Nadzor srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzér srodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzor.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ro6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przediozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa
1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

» dostarczong przez Zamawiajgcego;
— projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno budowlany
— projekt techniczny

* sporzgdzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;.
— powykonawczg dokumentacje odtworzeniowg (operat kolaudacyjny),
— projekty technologiczne i organizacji robét,
— projekty organizacji ruchu na czas budowy,

1.6.2. Zgodnosé roboét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru
inwestorskiego wykraczajgce poza zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegd6lnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,Ogdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
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dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszga byé jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacja projektowg lub SST i
majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje pojec)

1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow robot

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla bgdZz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobdw budowlanych

2. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe Ilub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skitadajacych sie na catosc
uzytkowa;

4. Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugos¢, w szczegolnosci droga
wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazocigg, cieptocigg, rurocigg, linia i trakcja
elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat
przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu
budowlanego lub jego czesci ani urzagdzenia budowlanego;

5. Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

7. Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

8. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego;

9. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego;

10. Przebudowa — wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréow uzytkowych lub
technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysoko$¢ diugosé, szeroko$é badz liczba kondygnaciji, w przypadku drég dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego;

11. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych;

12. Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt;

13. Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale
nie przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych, z wytgczeniem przypadkéw, gdy
istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

14. Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do rob6t tymczasowych,
w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

15. Tyczenie — ustalenie znakow i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla wykonania
robo6t budowlanych;

16. Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy;

17. Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu;

18. Czesc¢ obiektu lub etap wykonania — czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

19.Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

20. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

21.Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
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wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

22. Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane; to jest przekazany witasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczgcych budowy lub
robdt dla ktdrych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym
terminem ich rozpoczecia, do ktérego organ ten nie wnidst sprzeciwu.

23. Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

24.0rgan samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

25.Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

26. Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robét) zgodnie z dokumentacja projektowg i odpowiednimi
przepisami;

27.Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu;

28. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

29. Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedaca autorem dokumentacji projektowej do
petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie
budowlanym lub wykonawczym;

30. Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

31.Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz
przyjecie karty przedsiewziecia;

32. Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne
przedmioty;

33.Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem lub
wytworeg;

34.Konsultant — osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi aspektami
przedsiewziecia;

35. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunkii opisy stuzace realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu;

36. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane — Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami);

37.Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych.

a) Dla robét, w przypadku ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada sie w szczeg6lnosci:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych;

2) projektéw wykonawczych w zakresie, o ktorym mowa w § 5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru robo6t w zakresie, o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

b) Dla robdt, w przypadku ktoérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe skiada, sie w
szczego6lnosci:

1) planéw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu
robdt budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robot, w zakresie o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) projektdw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

38. Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
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(Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamdwienia, dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe;

39. Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajgcym z Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami);

40. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory
wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania
robdét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlinych
robot;

41. Przedmiar rob6t — zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczego6towy opis oraz
wskazaniem wifasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

42.Ksigzka obmiarow — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
wymagaja potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

43. Dziennik budowy a takze dziennik rozbiorki lub montazu — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 2042));

44. Laboratorium — |laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot;

45. Prébka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z
partii tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

46. Prébka laboratoryjna — probka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

47.Partia — ilos¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposob, w tym samym
czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze byé¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

48. Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

49. Materiaty — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne
do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

50. Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego
wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe
obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych o ktdérych
mowa w art. 5 ,Prawa budowlanego”;

51.Zestaw — wyrdb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwoch
odrebnych sktadnikéw, ktére muszg zosta¢ potgczone, aby mogty zostaé wigczone w obiektach budowlanych;

52. Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub jego
pozyskania z zasobdw naturalnych do ostatecznego usuniecia wyrobu;

53. Wiasciwosci uzytkowe — zdolnos¢ wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w zamierzonych warunkach
uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

54. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogoéw podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb
budowlany jest stosowany. — dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich
waznosci;

55. Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

56. Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych
w zataczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej
dyrektywy;

57. Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen
technicznych;

58. Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena witasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w
odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny;

59. Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena witasciwosci uzytkowych tych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r. poz. 1409, z pézn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany;

60. Zaktadowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie
produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

61. Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. —
a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegétowych specyfikacjach technicznych;

62. Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okres$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i
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zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

63.Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

64. Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnosé wykonanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice toleranciji
nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych;

65. Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako
,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6Inymi zasadami dziatania tych
organizacji;

66. Wspdlny Stownik Zamowien — wspolny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zesp6t kodéw z systemem
klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrét CPV)
stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a
wprowadzony zastat rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzadzeniem Komisji
(WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajgcym;

67. Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.),
zwanym dalej ,Wspdlnym Stownikiem Zamowien”.

1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1. Harmonogram wykonania robot — dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania robdt wraz z terminami
rozpoczecia i zakonczenia rob6t kazdego z wykonawcow i terminami realizacji poszczeg6lnych rodzajow lub
etapow robot;

2. Wada — niezgodnos$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

Arbitraz — spos6b rozstrzygania sporow poza sgdem przez jedng lub kilka os6b, wybranych zwykle przez strony;

4. Roszczenie — zadanie przez wykonawce dodatkowej zapfaty, do kitérej jego zdaniem jest, zgodnie z umowa,
upowazniony lub zgdanie zaptaty za szkode wynikajacg z niedotrzymania warunkéw umowy;

5. Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedgce poza wptywem stron
umowy, ktore uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;

6. Potracenia — sankcje za niezgodne z umowa wykonanie rob6t, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje beda
zastosowane, gdy zamawiajgcy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robot wykonanych niezgodnie z
umows;

7. Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy, ale przed
rozpoczeciem robo6t, dostaw lub $wiadczeniem ustug;

8. Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty wykonania robot
lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

9. Protokoét odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych roboét lub
ustug;

10. Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;

11. Protokét odbioru czesciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub
dostawy materiatéw na okreslony dzien;

12. Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czesciowej;

13. Faktura czesciowa — rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia za
catos¢ robdt lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

14. Kosztorys — dokument okres$lajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie
przedmiaru rob6t z podaniem cen szczego6towych odniesionych do poszczegdlnych pozycji przedmiaru;

15. Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania rob6t budowlanych, dostaw lub ustug;
suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na
jednostke przedmiarowa robot podstawowych;

16. Obmiar robot — szczegdbtowy opis robét wykonywanych lub juz zakonczonych z podaniem ich ilosci;

17. Rozliczenie koncowe - dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robdt przez przedstawiciela
zamawiajgcego, stwierdzajacy réznice miedzy kwotg faktury koncowej a sumag wynikajacg ze wszystkich
dotychczasowych ptatnosci;

18. Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze czes¢ robét
nieistotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;

19. Protokdt odbioru obiektu — dokument potwierdzajacy wykonanie obiektu budowlanego;

20. Odbior koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem
lub bez;

21. Rekojmia — zobowigzanie, z ktdérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robot i ustug wykonawca bedzie
naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;

22.Protokot usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy usuniecie
stwierdzonych wad;

w
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23. Okres rekojmi — okres od zakonczenia robét, podczas kitdérego wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i
usterek w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;

24. Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktory okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania
okresowych przegladéw i zalecenia dotyczgace konserwacji obiektu;

25. Instrukcja uzytkowania — dokument, kt6ry zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzgdzen.

1.7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogdlnego

1. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2. Budynek mieszkalny — budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny jednorodzinny;

3. Budynek zamieszkania zbiorowego — budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczegélnosci
hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko mtodziezowe, schronisko, internat,
dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zaktadu karnego, aresztu sledczego,
zaktadu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a takze budynek do statego pobytu ludzi, w szczegdlnosci dom
dziecka, dom rencistow i dom zakonny;

4. Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwo$ci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych Iub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym,
morskim lub wodnym $rédlgdowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za
budynek uzyteczno$ci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy lub socjalny;

5. Budynek mieszkalny jednorodzinny — budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej
lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku;

6. Mieszkanie — zespdt pomieszczen mieszkalnych i pomocniczych, majacy odrebne wejscie, wydzielony statymi
przegrodami budowlanymi, umozliwiajgcy staty pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa
domowego;

7. Pomieszczenie mieszkalne — pokoje w mieszkaniu, a takze sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi
w budynku zamieszkania zbiorowego;

8. Pomieszczenie pomocnicze — pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie mieszkania lub lokalu uzytkowego
stuzace do celéw komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania positkéw, z wyjgtkiem
kuchni zaktadéw zywienia zbiorowego, a takze do przechowywania ubran, przedmiotéw oraz zywnosci;

9. Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzadzen stuzacych do funkcjonowania i obstugi
technicznej budynku;

10. Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujgce sie poza mieszkaniem lub lokalem uzytkowym,
stuzgce do przechowywania przedmiotow lub produktéw zywnosciowych uzytkownikéw budynku, materiatéw lub
sprzetu zwigzanego z obstugg budynku, a takze opatu lub odpadéw statych;

11. Lokal uzytkowy — jedno pomieszczenie lub zespét pomieszczen, wydzielone statymi przegrodami budowlanymi,
niebedace mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym;

12. Czes$¢ budynku — zespdt pomieszczen w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do odrebnego
uzytkowania, w szczeg6lnosci lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku;

13. Kondygnacja — przestrzen pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem a dachem;

14. Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktérej znajduje sie gtéwne wejscie do budynku,
usytuowana w poziomie terenu;

15. Kondygnacja podziemna — uzytkowa czes¢ budynku, usytuowana czesciowo lub catkowicie ponizej poziomu
terenu;

16. Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towardw, instalowania wezta cieplnego
oraz wykorzystywana do celéw innych niz mieszkalne;

17. Antresola — go6rna czes¢ kondygnacji lub pomieszczenia znajdujgca sie nad przedzielajgcym je stropem
posrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknieta przegrodami
budowlanymi od strony wnetrza, z ktérego jest wydzielona;

18. Powierzchnia zabudowy budynku — powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie wykonczonym. Jest ona
wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchnie terenu. Do powierzchni
zabudowy nie wlicza sie: powierzchni obiektéw budowlanych ani ich czesci nie wystajgcych ponad powierzchnie
terenu; powierzchni elementéw drugorzednych, np. schodbw, zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkow,
markiz, wystepéw dachowych, oswietlenia zewnetrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty
pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);

19. Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Jako
kondygnacje mogg by¢ traktowane kondygnacje znajdujgce sie catkowicie lub czesciowo ponizej poziomu terenu,
kondygnacje powyzej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i
kondygnacje magazynowe. Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji mierzona jest na poziomie posadzki po
obrysie zewnetrznym budynku z uwzglednieniem tynkéw, oktadzin i balustrad;

20. Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowigca iloczyn powierzchni
catkowitej, mierzonej po zewnetrznym obrysie przegrod zewnetrznych i wysokosci kondygnacji brutto, mierzonej
miedzy podtoga na stropie lub warstwg wyréwnawczg na gruncie a gorng powierzchnig podtogi badz warstwy
ostaniajgcej izolacje cieplng stropu nad najwyzszg kondygnacja, przy czym do kubatury brutto budynku;
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21.

22.

23.

24.

a) wlicza sie kubature przej$é, przeswitéw i przejazdédw bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz takich
zewnetrznych, przekrytych czesci budynku, jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze kubature
balkonéw i taraséw, mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sie taw i stép fundamentowych, kanatéw i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach
piwnicznych, zewnetrznych schoddw, ramp i pochylni, gzymséw, daszkéw i oston oraz kominéw i attyk ponad
ptaszczyzng dachu;

Charakterystyka energetyczna — zbiér danych i wskaznikédw energetycznych budynku lub czesci budynku,

okreslajacych catkowite zapotrzebowanie na energie niezbedng do ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

Wymiar w swietle — wymiar pomiedzy wykonczonymi powierzchniami elementéw budynku, a w odniesieniu do

okien i drzwi wymiary w $wietle ich o$cieznic;

Sciana szczelinowa — $ciana wykonana z betonu (lub Zelbetu) w wykopie waskoprzestrzennym, czasowo

wypetnionym zawiesing z bentonitu;

Sciana oporowa — $ciana, ktéra zapewnia boczne podparcie gruntu lub ktéra stawia opér parciu innego materiatu.

1.7.4. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa drogowego

1.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.

25.

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (droga)
albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet);

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu;

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze;

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw;

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego;

Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie;

Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;
Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukciji
nawierzchni;

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;

Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;
Podtoze ulepszone nawierzchni — gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni;

Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni;

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej;

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gldbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu;

Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsaczajgcg lub odcinajaca;

Warstwa wyrdwnawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni;

Podbudowa — dolna czes$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

Podbudowa zasadnicza — gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw;

Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowsg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

Warstwa s$cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

1.7.5. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa mostowego
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1. Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust;
2. Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego;

3. Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego;

4. Kiladka — obiekt mostowy przeznaczony do ruchu pieszego;

5. Estakada — obiekt mostowy ztozony z wielu przeset;

6. Tunel — obiekt zagtebiony ponizej terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

7. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czes¢ obiekiu oparta na podporach

mostowych, tworzaca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych;

8. Przyczélek — skrajna podpora obiekiu mostowego. Moze skiada¢ sie z petnej Sciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor;

9. Dlugosé mostu — odleglos¢ migedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych z
nadsypka — odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej;

10. Rozpietos¢ teoretyczna — odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego;

11. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju
niosgcego;

12. Szerokosé uzytkowa obiektu — szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych rodzajow
ruchu oraz szerokos$¢ chodnikow mierzona w swietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego;

13. Powierzchnia mostu / wiaduktu — iloczyn dtugosci przez szerokos¢ catkowitg obiektu;

14. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy;

15. Przeszkoda naturalna — element S$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad: dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.;

16. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykfad:
droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.7.6. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

1. Instalacja — sie¢ transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elektrycznosci lub odpaddw;

2. Sie¢ wodociagowa — instalacja doprowadzajgca wode do poszczegdélnych dziatek budowlanych;

3. Sie¢ odwadniajgca — system kanatow odprowadzajacych i budowli pomocniczych stuzacych do odprowadzania
ich zawarto$ci do Scieku, sieci kanalizacyjnej lub innych specjalnie wyznaczonych do tego miejsc;

4. Odwodnienie terenu — system przewodow, konstrukcji i nasypéw wymaganych do sterowania poziomem wody i
zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zaréwno wodg stodka, jak i stong lub
ztagodzeniem takiego zalania;

5. Kanat sciekowy — rurociag lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania $ciekéw lub innych
zbednych cieczy;

6. Sie¢ kanalizacyjna — kanat $ciekowy i budowle pomocnicze stuzgce do odprowadzania $ciekéw do oczyszczalni
Sciekow lub innych miejsc usuwania;

7. Kanalizacja podcisnieniowa — kanat sciekowy pracujgcy w podcisnieniu;

8. Instalacja sanitarna — zesp6t urzadzen umozliwiajgcy dostarczanie cieptej i zimnej wody do urzadzen sanitarnych
w budynku i usuwajgcy z niego odpady;

9. Zespot urzadzen — zestaw materiatéw i elementéw tak zamontowanych, aby zapewniaty prawidtowe dziatanie
instalacji;

10. Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancéw, zwigzane z obstugg instalacji;

11. Urzadzenie sanitarne — urzadzenie state, do ktérego dostarczana jest woda do picia i woda do celéw sanitarnych
lub urzadzenie odprowadzajace scieki;

12. Wyposazenie state — wyroby, takie jak urzadzenia sanitarne lub kuchenne, ktdre stanowig wyposazenie
przestrzeni uzytkowanej przez mieszkancéw i ktére sg zamontowane w budynku;

13. Instalacja wodociggowa zimnej wody — ukfad potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzgcy do
dostarczania do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku wody doprowadzonej z sieci wodociggowej lub
wlasnego ujecia;

14. Instalacja wodociggowa cieptej wody — ukfad potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzacy do
dostarczenia do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku podgrzanej wody wodociggowej;

15. Instalacja kanalizacji sciekowej — uktad potgczonych przewoddéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami,
odprowadzajgcy S$cieki do sieci kanalizacji ogoélnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo przydomowej
oczyszczalni Sciekdw lub zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte;

16. Instalacja kanalizacji deszczowej — uktad potgczonych przewodéw wraz z wpustami, odprowadzajgcy wody
odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji ogdélnosptawnej, sieci kanalizacji deszczowej lub dotéw chtonnych,
zbiornikéw retencyjnych albo na wtasny teren nieutwardzony;

17.Instalacja ogrzewcza wodna — ukfad potaczonych przewodéw wraz z armaturg, pompami obiegowymi,
grzejnikami i innymi urzadzeniami, stuzgcy do ogrzewania pomieszczeh w budynku w okresie obnizonych
temperatur zewnetrznych;
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18. Instalacja ogrzewcza powietrzna — ukifad potgczonych przewoddw powietrznych wraz z nawiewnikami i
wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia cieptego powietrza, stuzacy do jego dostarczenia do
pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

19. Instalacja gazowa — ukiad przewodow za kurkiem gtéwnym wraz z armaturg i innym wyposazeniem, urzadzeniem
do pomiaru zuzycia gazu oraz urzgdzeniami gazowymi z wyposazeniem, a takze przewodami spalinowymi lub
powietrzno - spalinowymi o dtugosci nie wigkszej niz 2 m, odprowadzajgcymi spaliny bezposrednio poza budynek
badz do kanatéw spalinowych; w przypadku zasilania gazem ptynnym z indywidualnych butli znajdujgcych sie w
budynku, butla wraz z urzagdzeniem redukciji cisSnienia gazu jest czescig sktadowg instalacji;

20. Technologia bezwykopowa — technika zwigzana z montazem, wymiang lub naprawg rur lub prefabrykatu
kanatowego znajdujgcego sie ponizej terenu, ograniczajgca do minimum materiat wykopywany z powierzchni lub
pozwalajgca unikng¢ wykonywania wykopu;

21. Mikrotunelowanie — technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych polegajgca na wttaczaniu rury z
zastosowaniem zdalnie sterowanego urzadzenia do wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu ukopanego
materiatu mechanicznie $widrem lub jako ptynnej zawiesiny;

22.Przecisk — technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych, w ktdrej rura ostonowa jest wprowadzana do
gruntu za pomoca hacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miare posuwania rury do przodu;

23. Klimatyzacja — srodki techniczne stuzgce do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego temperatury,
wilgotnosci i czystosci oraz rozdzielaniu go do zamknietych przestrzeni;

24.Klimatyzator — zamkniety w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespét do dostarczania
uzdatnionego powietrza do zamknietej przestrzeni (na przyktad pokoju) lub strefy. Zawiera on instalacje zigbnicza
z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do oziebiania i w miare mozliwosci odwilzania powietrza. Moze on mie¢
wyposazenie stuzace do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i nawilzania powietrza. Je$li
ogrzewanie odbywa sie poprzez odwrdcenie obiegu czynnika ziebniczego, wowczas jest to pompa ciepta;

25.Pompa ciepta — zamkniety w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespét do dostarczania ciepta.
Zawiera on instalacje ziebniczg z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ogrzewania. Moze on mie¢
wyposazenie stuzace do oziebiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilzania powietrza. Oziebianie odbywa sie poprzez
odwrdcenie obiegu czynnika ziebniczego;

26. Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposéb naturalny lub mechaniczny;

27.Kolektor stoneczny — urzadzenie pochtaniajgce promieniowanie stoneczne przeksztatcane nastepnie w ciepto,
ktore jest odprowadzane na zewnatrz za posrednictwem ptynu;

28.0dzysk ciepta — wykorzystanie ciepta odpadowego z zespotu(-6w), realizujgcego(-ch) zasadniczo funkcje
ziebienia badz za pomoca dodatkowego wymiennika (np. ziebiarka cieczy z dodatkowym skraplaczem), bgdz
przez przekazywanie ciepta z instalacji ziebniczej do wykorzystania w zespole(-ach) realizujgcym(-ch) przede
wszystkim funkcje grzania (np. o zmiennym kierunku przeptywu czynnika ziebniczego);

1.7.7. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci energetycznych i teletechnicznych:

1. Przylacze — linia odgatezna w elekiroenergetycznej sieci rozdzielczej o napieciu do 1 kV, potgczona z wewnetrzng
instalacjg zasilajgcg, w miejscu stanowigcym granice wtasnosci miedzy dostawcg i odbiorca energii elektrycznej;

2. Instalacja elektryczna — zespot potgczonych ze sobg urzgdzen elektrycznych o skoordynowanych parametrach
technicznych, przeznaczonych do okreslonych funkcji;

3. Ziacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktérego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji elektrycznej;

4. Wewnetrzna instalacja zasilajagca — instalacja elektryczna od granicy wtasnosci urzadzen do zaciskow
wyjéciowych urzgdzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przektadnik prgdowy)

5. Uktad elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — ukfad zasilania przeznaczony do podtrzymania
dziatania instalacji i wyposazenia niezbednego:

— do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczenstwa oséb i/lub

— do uniknigcia powaznych szkod srodowiska lub innego wyposazenia zgodnie z wymaganymi przepisami.

Ukiad zasilania obejmuje zrédio i obwody elekiryczne dotgczone do zaciskéw urzadzenia elektrycznego. W
niektérych przypadkach uktad moze obejmowac rowniez urzadzenie;

6. Zrodio elekirycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — zrédio przeznaczone do podtrzymania ciggtosci
zasilania urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu;

7. Uktad rezerwowy zasilania elektrycznego — uktad zasilania zapewniajagcy funkcjonowanie instalacji elektrycznej
lub jej czesci z przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczony do zapewnienia zasilania w przypadku zaniku
zasilania podstawowego;

8. Zrédto rezerwowe energii elektrycznej — elektryczne zrodio zapewniajgce zasilanie instalaciji elektrycznej lub jej
czesci z przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczone do zapewnienia zasilania w przypadku zaniku
zasilania podstawowego;

9. Porazenie elektryczne; porazenie pradem elektrycznym — skutki patofizjologiczne powodowane przeptywem
pradu elektrycznego przez ciato cztowieka lub zwierzecia;

10. Napiecie nominalne (instalacji elektrycznej) — warto$¢ napiecia, na ktére instalacja elektryczna lub jej czes¢
zostata wykonana i oznaczona;

11. Napiecie przy uszkodzeniu — napigcie migdzy punktem, w ktorym wystgpito uszkodzenie a ziemig odniesienia,
powstate w wyniku uszkodzenia izolacj;

12. Napiecie miedzyprzewodowe — napiecie miedzy dwoma przewodami liniowymi w danym punkcie obwodu
elektrycznego;

13. Napiecie fazowe — napiecie miedzy przewodem liniowym a przewodem neutralnym w danym punkcie obwodu
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przemiennego;

14. Napiecie wzgledem ziemi — napiecie miedzy przewodem liniowym a ziemig odniesienia w danym punkcie
obwodu elektrycznego;

15. Prad obliczeniowy (obwodu elektrycznego) — prad elekiryczny réwny spodziewanemu pradowi obcigzenia w
normalnych warunkach;

16. Prad uszkodzeniowy — prad, kt6ry przeptywa w danym punkcie uszkodzenia, bedacy wynikiem uszkodzenia
izolaciji;

17.Instalacja piorunochronna — zespét potgczonych ze sobg elementéw zewnetrznych w postaci zwoddw,
przewoddw odprowadzajgcych i uziemien oraz elementéw wewnetrznych, takich jak potgczenia wyréwnawcze i
ograniczniki przepie¢ oraz odstepy izolacyjne;

18.Ziemia odniesienia — cze$¢ Ziemi, rozpatrywana jako osrodek przewodzacy, ktorej potencjat elekiryczny jest
przyjmowany umownie jako rowny zeru, pozostajgca poza strefg wptywu jakichkolwiek instalacji uziemiajgcych
(uwaga: pojecie ,Ziemia” odnosi sie do caftej planety i jej materii fizycznej.);

19. Ziemia (lokalna) — czes¢ Ziemi bedaca w kontakcie elekirycznym z uziomem, ktérej potencjat elektryczny moze
by¢ rézny od zera;

20. Instalacja uziemiajaca — zesp6t wszystkich potgczen elektrycznych i elementow stuzgcych do uziemienia sieci,
instalaciji i/lub urzgdzenia;

21.Uziom — czes¢ przewodzaca, ktérg mozna umiesci¢ w gruncie lub okreslonym przewodzacym osrodku, np. w
betonie, znajdujgca sie w kontakcie elektrycznym z Ziemig;

22. Uktad uziomowy — czes¢ instalacji uziemiajgcej obejmujgca tylko uziomy i ich wzajemne potaczenia;

23.0bwod (elektryczny) (instalacji elektrycznej) — zespét elementoéw instalacji elektrycznej chronionych przed
skutkami przetezen wspolnym zabezpieczeniem (wspolnymi zabezpieczeniami);

24. Obwaod rozdzielczy — obwdd elekiryczny zasilajgcy co najmniej jedng rozdzielnice;

25.0bwod odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwdd elektryczny przeznaczony do bezposredniego zasilania
urzadzen elekirycznych lub gniazd wtyczkowych;

26. Urzadzenie elektryczne — urzgdzenie przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytu, magazynowania,
rozdziatu lub wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak: maszyny elektryczne, transformatory, aparatura
rozdzielcza i sterownicza, przyrzagdy pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajgce, oprzewodowanie, odbiorniki energii
elektrycznej;

27. Odbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii, np. $wiatto, ciepto, energie mechaniczna;

28. Aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzadzenia przeznaczone do wigczania w obwody elekiryczne,
spetniajgce jedng lub wiecej z nastepujgcych funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odtgczanie,
taczenie;

29. Rozdzielnica — urzadzenie zawierajgce réznego typu aparature rozdzielczg i sterownicza co najmniej z jednym
odbiorczym obwodem elektrycznym, zasilane co najmniej z jednego zasilajgcego obwodu elekirycznego, tacznie z
zaciskami do przewodow ochronnych i neutralnych;

30. Instalacja telekomunikacyjna — uktad kabli i przewoddw wraz z osprzetem i urzgdzeniami telekomunikacyjnymi,
stuzgcy do przesytania sygnatu z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub urzadzen systemu radiowego do gniazda
abonenckiego,

31.DSL (Digital Subscriber Line) — cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania technologii cyfrowego
szerokopasmowego dostepu do Internetu;

32. Kanalizacja pierwotna — zespdt podziemnych rur i studni kablowych, do ktérych wcigga sie kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtérnej;

33.Kanalizacja wtorna — zespét rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach zacigganych do
otwordw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych;

34.Rurociag kablowy — cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach oraz zasobnikow
ztgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli swiattowodowych;

35. Studnia kablowa — prefabrykowane zelbetowe lub z tworzywa sztucznego pomieszczenie podziemne wbudowane
w ciggi kanalizacji kablowej, umozliwiajace wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych
zadan.

36.Kabel swiattowodowy liniowy — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w kanalizaciji
pierwotnej, wtérnej lub w rurociggach kablowych stuzacy do przesytu informacji stosowng metoda;

37.Kabel swiattowodowy stacyjny — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w obiektach i
kanalizacji pierwotnej, wtérnej, rurociggach kablowych z powtokg bezhalogenowg nierozprzestrzeniajgca ptomieni;

38.Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzgca do przesytania informacji, sygnatéw, a
jednoczes$nie posiadajgcy odpowiednig wytrwatos¢ mechaniczng, izolacyjnos¢ wewnetrzng i zewnetrzna, mogacy
wystepowac w réznych srodowiskach;

39. Przetacznica swiattowodowa (patchpanel) — urzgdzenie umozliwiajace przetgczanie Swiattowodoéw oraz
dotaczanie do nich kabli $wiattowodowych, montowane na kazdym koncu linii optotelekomunikacyjne;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobow budowlanych
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Materiaty stosowane do wykonywania rob6t budowlanych objetych zaméwieniem: " Przebudowa i rozbudowa stadionu

przy ul. Targowej w Czarnym Dunajcu”

bedace wyrobami budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.

U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9

marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i

uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym,

jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom

uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich witasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaty —

spetnienie podstawowych wymagan, o ktdérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wazystkie materiaty wykorzystane przy robotach budowlnych objete zamoéwieniem: " Przebudowa i rozbudowa stadionu

przy ul. Targowej w Czarnym Dunajcu" powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym

zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pézniej krajowa oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w spos6b okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgciji.

2.2. Zrodta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia
2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zroédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi
ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robo6t, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkédw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.4. Materialy pochodzace z rozbidrek
Materialy pochodzace z rozbidérek poszczegdlnych elementéw wystepujgcych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczeg6lnym elementom rob6t rozbidrkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatéw opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci wtasciwych SST. Wykonawca
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bedzie postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z
2015.02.06).

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczeg6lnych elementow robdt Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
poézniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie
moze by¢ pbzniej zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkow,
lub innych warunkédw umowy, zostanie przez Inspekiora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, kiore nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania
opisanych wyzej warunkoéw, lub innych warunkédw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania rob6t sSrodki
transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do
rekultywacji na wtasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
szczeg6Inosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag byé dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowe;j i graficzne;j,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji rob6t i harmonogram ich realizacji,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatdw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robo6t budowlanych jest niezbedne wejscie do sasiedniego
budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robét uzyskac
zgode witasciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim
przewidywany sposéb, zakres i terminy korzystania z tych obiektéw, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.
5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkéw, o ktorych mowa w ust. 1, wiasciwy organ — na wniosek inwestora — w
terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do sgsiedniego
budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci wniosku inwestora,
wtasciwy organ okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sgsiedniego budynku,
lokalu lub nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu rob6t, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody powstate w
wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
5.4.4. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po spetnieniu wymagan
okreslonych w odrebnych przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosic
prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a
nastepnie po zakonczeniu budowy — ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzér i kontrole
wytgcznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
— przed przystgpieniem do robo6t:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,

b) odszukanie i oznaczenie (w sposéb trwaty i widoczny na czas realizacji robét) granic pasa budowy,

c) wytyczenie i stabilizacja punktow gtownych obiektow budowlanych,

— w trakcie prowadzenia robot:

a) biezaca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,

b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
— po zakonczeniu robot:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,
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c) trwate zastabilizowanie punktow granicznych,
d) okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem na budowe,
e) wykonanie operatu technicznego zawierajacego:
= wykaz wspoirzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,
= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
= mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
= protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajgcych do obiektu budowlanego.
Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana,
jesli wymagacé tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.6. Ochrona srodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac sie do wymogoéw zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie oddziatywania na

srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca powinien:

— Organizowac roboty w taki sposéb, aby zminimalizowac ilo$¢ powstajgcych odpadéw budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia robdét budowlanych i eksploatacji
przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowaé w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

— Wymaganag dokumentacjg projektowa wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw (poza
okresem od 15 marca do 15 sierpnia wigcznie);

— Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usunigcia zdjgé budki legowe dla ptakéw i przenies¢ na inne
drzewa;

— Prace ziemne w rejonie zbiornikdéw i ciekbw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazéw
(marzec-maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie sie ptazom
na druga strone obiektu budowlanego;

— Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkédw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach
ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomocg wykopow, nalezy zabezpieczyé wody z ich odwodnienia;

— Przewidzie¢ zastepcze zrédto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji ujeé wod podziemnych, kolidujgcych z
obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

— Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace maszyn i urzgdzen na biegu jatowym;

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych
(6:00-22:00) w sposéb powodujacy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

— Zapobiega¢ wtornej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drdg, ktérymi porusza¢ sie beda pojazdy
wyjezdzajgce z placu budowy;

— Zapewni¢ nadzér archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na
przedmiot posiadajgcy cechy relikiu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzyma¢ prace ziemne. Wyniki
badan archeologicznych bedg rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru

inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,

SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robdt w terminie umownym i spos6b prowadzenia robot;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot;

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét;

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiarow, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.;
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— sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych
elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociaggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru
inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, kiére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor
nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z
dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
powtdrne i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodnos¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtdrne i dodatkowe badania wykazg
prawidtowos¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét i jest wydawany odptatnie przez
witasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu osob, ktérym zostato
powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢
podpisem przyjecie powierzonych im funkcji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni s3:

1) inwestor,

inspektor nadzoru inwestorskiego,

projektant,

kierownik budowy,

kierownik robot budowlanych,

osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw
na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiérki i jest dostepny dla os6b upowaznionych.
Dziennik budowy nalezy przechowywa¢ w sposo6b zapobiegajgcy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date
przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementow robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom

w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przeditozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksiazka obmiaréw (rejestr obmiaréw)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu
lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z witasciwymi przepisami,
orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
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d) protokoty odbioru roboét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

a) Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w
kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

a) Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz
normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacij;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

) Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

) Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

) Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystgpieniu dtuzszej przerwy w robotach;

) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny;

e) Obmiary elementow o skomplikowanej powierzchni lub bryle beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.
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8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 0o



procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbior robot ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);
Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych;
Protokoty odbioréw czesciowych;
Recepty i ustalenia technologiczne;
Dzienniki budowy i ksigzki obmiaroéw (rejestr obmiaru);
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ);
8. Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;
9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatdéw (wyrobow);
10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;
11. Wykaz przekazywanych kluczy;
12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzgdzen;
13. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu;
14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
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15. Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protok6t podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomigdzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robé6t bedacych przedmiotem zamoéwienia
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potragcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy
powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogodlne

9.1.1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozyciji
kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla roboét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;j.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy;

— koszty zmniejszenia wartosci robdt rozbiérkowych z tytutu odzysku materiatow rozbiérkowych
przechodzacych na wtasnosé Wykonawcy;

— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robét);

— wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za
dzierzawe placéw i bocznic; ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robo6t lub wynikajgcych z
przyjetej technologii robot;

— koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbiorki drog technologicznych;

— stosowanie sie do PZJ;

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

— koszty pobierania i badan prébek;

— przygotowanie i dostarczenie szczegotowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w okresie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wtascicieli sieci;

— koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci;

— koszty wytgczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediéw;

— wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

— przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;
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— uporzgdkowanie miejsc prowadzonych rob6t i wywiezienie zbednych materiatbw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

9.2.1. Wykonawca robét:
a) opracuje dokumentacje projektowg budowy dr6g objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot,
b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz
uzyska zatwierdzenie w organie zarzadzajgcym ruchem publicznym,
c) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym
zarzgdcom drdg.
9.2.2. Koszty budowy objazdow i organizacji ruchu obejmuja:
a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazddw i organizacji ruchu,
) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacja, objazdéw i drég dojazdowych,
) ustawienie oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
)
)

o O T

optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,
e) tymczasowag przebudowe urzgdzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.
9.2.3. Koszty utrzymania objazdow, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych i
poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,
¢) naprawe i remont drog objazdowych.
9.2.4. Koszty likwidacji objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustéw, mostkow itp. na objazdach
po zakonczeniu robot,
c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.
9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu ponosi:

Wykonawca robo6t w ramach cen jednostkowych rob6t zamoéwionych.

9.3. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypaléw, niewybuchéw i innych przedmiotow
wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos¢ niewybuchéw, niewypatdbw oraz innych przedmiotow
niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatow i przedmiotow niebezpiecznych.

Koszt tych robét ponosi Zamawiajacy.

9.4. Koszty dodatkowe

Dla wykonania rob6t zaméwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na
terenie objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych pofgczen tych sieci i instalacji
tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytaczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym
odszkodowaniem dla witasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).

— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst
jednolity Dz. U. 22016 r. Nr 0, poz. 1725).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).
— Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — 0 szczeg6Inych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
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publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administraciji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. z
1977 r. Nr 7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw
(Dz. U. 22015 r. poz. 1789).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz.
1923).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien
publicznych w zakresie zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG.

10.3. Normy

PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogoélne.
PN-1SO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacje elekiryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 1I, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
instalacyjnej INSTAL:

« Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,

«  Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych, Warszawa
2002, Zeszyt 4,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,
» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,
» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,
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Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,
Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,
Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.
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