Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.32.2022

Wykonanie remontu drég gminnych uszkodzonych w wyniku intensywnych opadéw
deszczu w miejscowoSciach Ciche, Czerwienne oraz Ratuléow

Zalacznik nr 4 do SWZ

(Projektowane postanowienia umowy stanowiq element specyfikacji warunkéw
zamdwienia tym samym naleZy je interpretowac tqcznie z pozostatymi czesciami SWZ)

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA nr UG/ZP/..../2022

Zawarta w dniu .......... 2022r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy:
Gming Czarny Dunajec z siedzibg w Czarnym Dunajcu przy ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny
Dunajec.
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
reprezentowang przez:
1. Wéjt Gminy - Marcin Ratutowski
2. przy kontrasygnacie: Skarbnik Gminy - Monika Styrczula

zwang dalej w tresci umowy "Zamawiajgacym”,
a:

[w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq]:

Panig/Panem .......ccccccvvvevriiniiinenns , ZAML crveeee e , PESEL: ................, prowadzaca/-ym dziatalnos$¢
gospodarczg pod firmg .......ccccoeneee, , Ze statym miejscem wykonywania dziatalno$ci gospodarcze;j
Wortienreeeeerneen s UL ey e e s wpisang/-ym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarcze] RP, NIP: o , REGON: ...ooviiiieen

zwana/-ym w dalszej cze$ci umowy ,, Wykonawcq”

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadajqgcej osobowosci prawnej]:

.............................................. z siedzibg W .., ule i, wpisanag do  Rejestru
przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w................ -
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..., , NIP:
............................. , REGON: ............, reprezentowang przez:

uprawniony/a/-ego/-ych do tacznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tres¢
informacji odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy)
z Rejestru Przedsiebiorcow [wygenerowang i pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sgqdowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]

zwanym /3 dalszej czeSci umowy ,, Wykonawcq”

[LUB: w przypadku spétki cywilnej:]

1. Panig/Panem .......... sy PESELD , prowadzacag/-ym
dziatalno$¢ gospodarczq pod flrmq ................................. , ze statym miejscem wykonywania
dziatalnosci w .............. , Ul ) eeeeeen mteereeere e eeesreeee e ee e nnees , wpisang/-ym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej RP, NIP: .........cccceuene. , REGON:

2. Panig/Panem ....... vy, PESELD , prowadzaca/-ym
dziatalnos¢ gospodarczq pod flrmq ................................. , Ze statym miejscem wykonywania
dziatalnosci w ............... , UL i et e —————————————— , wpisang/-ym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o D21a%alnosc1 Gospodarczej RP, NIP: ....ccccvccevivininnn, , REGON:
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prowadzacymi  dziatalno$¢ gospodarcza w  formie spotki cywilnej pod nazwag
............................................ posiadajacej NIP: oy REGON:

zwang w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcq”

[LUB: w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajqgcych sie o udzielenie zamdéwienia - konsorcjum:]|

(w przypadku spotki prawa handlowego:)

L e —————— z siedzibg W .oooveci e , UL e ) eereeereranera————
wpisang do Rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w................ ) e Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS s , kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0. i spétki

akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spétki akcyjnej), posiadajacg NIP: ....ccvecereeenreennns
124 21610 )\\ ,

reprezentowang przez:

uprawnion/3g/-ego/-ych do 1acznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tres¢
informacji odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy)
z Rejestru Przedsiebiorcéw [wygenerowana i pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sqdowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq:)

2. Panig/Panem .......cccovinininiinenne, , PESEL: . , prowadzacg/ym dziatalno$¢
gospodarcza pod firmg ......cccviiiiiiiennns , ze stalym miejscem wykonywania dziatalnosci
g0Spodarczej w............ Ul ey e e e ———— , wpisang/-ym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o D21a}alnosc1 Gospodarczej RP, NIP: ... , REGON:
dzialajacymi jako konsorcjum ..........coenssennennennns (p€tna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem

Lidera Konsorcjum),powotane w celu wspoélnego ubiegania sie o udzielenie zaméwienia
publicznego

— reprezZentOWanymi PIZEZ .......cocereereereerereesessesseesenes - pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego
w oparciu o tre$¢ art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j.
Dz U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postepowaniu i
zawarcia niniejszej umowy o udzielenie zaméwienia publicznego [petnomocnictwo nr ..... z dnia

zwanymi dalej w tre$ci umowy ,Wykonawca”,

w wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego oznaczonego jako: RB.271.32.2022,
przeprowadzonego w trybie podstawowym, pn.: ,Wykonanie remontu drég gminnych
uszkodzonych w wyniku intensywnych opadéw deszczu w miejscowos$ciach Ciche, Czerwienne
oraz Ratuléw” oraz zgodnie z przepisami art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku -
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), zawarta zostala umowa, zwana
dalej: ,umowa” o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Moca niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robot
objety dokumentacjg techniczng (kosztorysow3).
2. Zakres zamo6wienia obejmuje wykonanie:
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Cze$¢ 1 - nawierzchnia bitumiczna:

Remont drogi gminnej K360015 ,Pytlowocéw Brzyzek” w miejscowosci Ciche - nr ewid.
17850/3, dt. 0,365 km, szer. 3,0-4,0 m (km 0+000 - 0+365)

Czes$¢ 2 - nawierzchnia bitumiczna:

Remont drogi gminnej K360422 ,Szeligéwka” w miejscowosci Czerwienne - nr ewid. 6992, dt.
0,500 km, szer. 4,0 m (km 0+000 - 0+500)

Czes$¢ 3 - nawierzchnia bitumiczna:

Remont drogi gminnej K360417 ,Mulice” w miejscowos$ci Ratutéw - nr ewid. 11069, 11070,
11071, dt. 0,303 km, szer. 3,5 m (km 0+080 - 0+303 oraz km 0+430 - 0+510)

Cze$¢ 4 - nawierzchnia bitumiczna:

Remont drogi gminnej K360342 ,Szeligéwka” w miejscowosci Ratutéw - nr ewid. 10984 /1, dt.
0,590 km, szer. 4,0 m (km 0+260 - 0+850)

Czes$¢ 5 - nawierzchnia ttuczniowa:

Remont drogi gminnej K360341 ,Do Konopkéw” w miejscowosci Ratutéw - nr ewid. 11474,
11475, 11476, dt. 1,542 km, szer. 3,0 m (km 0+028 - 1+570)

3. Szczego6towy zakres i opis przedmiotu zamoéwienia zawiera:

a) Dokumentacja kosztorysowa

b) Dokumentacja rysunkowa (przekréj typowy)

4. ZamoOwienie nalezy wykona¢ z materiatow zakupionych i dostarczonych na witasny koszt przez
Wykonawce.

a) Materiaty budowlane majg by¢ zgodne z wytycznymi Zamawiajacego, dokumentacjg projektowa
oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru roboét;

b) Zakupione materiaty muszg spetnia¢ wymogi okreslone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), w tym powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty dopuszczajace do stosowania przy budowie przedmiotu niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w
terminie okreSlonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, z zachowaniem staranno$ci wynikajgcej z
profesjonalnego (zawodowego) charakteru prowadzonej dzialalnosci, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
i normami budowlanymi oraz zgodnie z ofertg stanowigca zalacznik nr 1 do umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy na
podstawie dokumentacji technicznej (kosztorysowej i rysunkowej) stanowigcej zataczniki do
niniejszej umowy.

7. Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy jest dofinansowana ze $rodkéw pochodzacych z
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministerstwa Finanséw z rezerwy
celowej budzetu panistwa na dofinansowanie realizacji zadan zwigzanych z usuwaniem skutkow
zdarzen noszacych znamiona kleski zywiotowej na mocy decyzji z 10 paZzdziernika 2022r. znak:
MF/FG5.4143.3.72.2022.MF.3502

§2
Zobowiazania Stron
. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:
1.1. Przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji technicznej;
1.2. Wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do
14 dni liczac od dnia podpisania umowy.
1.3. Zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
1.4. Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
1.5. Rozwiazywania problemo6w technicznych lezacych po jego stronie
1.6. Odbioru wykonanych robét, w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu;
1.7. Odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
1.8. Terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
. Wykonawca zobowiazuje sie do:
2.1. Protokolarnego Przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego;
2.2. Zabezpieczenia i wygrodzenia terenu budowy;
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2.4,

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12,

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.
2.20.

Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robo6t (mienie Zamawiajacego
i Wykonawcy) przed Kkradzieza i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujgc
odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez
Wykonawce tego obowiagzku;

Informowania z trzydniowym wyprzedzeniem wtascicieli dziatek i posesji o rozpoczeciu robot
ziemnych, takze na drogach dojazdowych i posesjach oraz o ewentualnych utrudnieniach w
ruchu.

Zapewnienia dozoru mienia na terenie robdt na wtasny koszt;

Wykonania pelnego zakresu Przedmiotu umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji przetargowej, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej -
w tym zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania koncowego efektu
okreSlonego w przedmiocie zamoéwienia, a wiec wykonaé¢ zadanie bez wzgledu
na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane okoliczno$ci, jakie mogg wystapi¢ w trakcie
realizacji zamoéwienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu
Umowy z nalezyta starannoscig wlasciwg dla zawodowego charakteru prowadzonej przez
Wykonawce dziatalno$ci;

Realizacji oraz koordynacji wszystkich robét i dostaw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

Wykonania robdt budowlanych z wykorzystaniem materiatéw wiasnych i wiasnym
sprzetem. Za wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jako$ci wynikte w trakcie
transportu, roztadunku czy robét odpowiada Wykonawca;

Wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 ze zm.).
Wykonawca zobowigzany jest do okazania, na kazde Zzadanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatéw zgodnoSci z polska normg lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu oraz urzadzenia do
zainstalowania/zamontowania;

Dostarczania niezbednych dokumentéow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow iurzadzen wtym np. wynikow oraz
protokotéw badan, sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

Zorganizowania na wtasny koszt zaplecza technicznego budowy, montazu podlicznikow
poboru wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw uzytkowania tych mediow w
trakcie realizacji inwestycji;

Oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy.

Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw;

W przypadku robét zanikowych lub podlegajacych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi
Nadzoru tychze prac do odbioru przed zasypaniem;

Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy i urzadzen, jak
réwniez terendéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu, drég, nawierzchni lub instalacji;

Dbania o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

Informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wpltyngé na jako$¢ robét lub termin
zakonczenia robdt;

Zawiadamiania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robé6t budowlanych nieobjetych
dokumentacja ptechniczna.

Opracowania planu BIOZ;

Zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie zkosztami utylizacji [Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki
wytwoércy odpadéw, stosownie do tresci art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. 0 odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)];
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2,22,

2.23.

2.24,

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29,

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

. Jako podmiot wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepisow prawnych

wynikajacych z nastepujacych ustaw:
» ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.
1973 ze zm.),
» ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2022 r. poz. 699 ze zm.).
Powotane przepisy prawne wykonawca zobowigzuje sie stosowal zuwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie oraz przepiséw wykonawczych,
wydanych do tychze ustaw;
Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone
p.poz i dozdér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robét na terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi
robotami;
Terminowego wykonania iprzekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oSwiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne zumowg i
odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sa przewidziane wedtug umowy;
Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczetistwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt ipoza nim, azwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;
Zabezpieczenia instalacji, urzadzen iobiektéw na terenie robé6t i wjej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;
Kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw
niezbednych przy odbiorze;
Usuniecia wszelkich wad iusterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia;
Ponoszenia wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem nie
wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.
Biezacego informowania Zamawiajgcego o postepie wykonywania roboét, zwtaszcza o
wszelkich zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w tym takze o
okolicznosciach lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére moga mie¢ wptyw na jakosc,
termin badz zakres prac. Informacje te powinny by¢ niezwlocznie (w dniu powziecia
informacji) przekazywane Zamawiajgcemu w formie pisemnej wraz z propozycjami
dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o
takich zagrozeniach wie lub przy uwzglednieniu wymaganej Umow3 starannos$ci powinien
wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie koszty i dodatkowe czynnosSci zwigzane ze skutkami
danego zdarzenia obcigzaja Wykonawce. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do
informowania w formie pisemnej o przebiegu realizacji Umowy na kazde pisemne Zadanie
Zamawiajgcego;
Informowania Zamawiajgcego o kazdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci,
Zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z p6Zn. zm.) zwanej dalej ,umowe
o prace" przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w §1
niniejszej umowy czynnos$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
Uczestniczenia w trakcie realizacji zadania w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania s3
przewidziane na terenie budowy (w zaleznoSci od potrzeb - na wezwanie Zamawiajacego).
Zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych Kierownika budowy, na
danym etapie zaawansowania budowy;
Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy §2 ust. 2 pkt. 2.1-2.32 niniejszej umowy nie ma
charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z
Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce
czynnosci nie wymienionych wprost w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy;

Projektowane postanowienia umowy Zatqcznik nr 4 do SWZ opr. Piotr Zmarzlinski str. 5



Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.32.2022

Wykonanie remontu drég gminnych uszkodzonych w wyniku intensywnych opadéw
deszczu w miejscowoSciach Ciche, Czerwienne oraz Ratuléow

3. Z chwilg protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy od Zamawiajacego powstaja skutki
okreslone w art. 652 k.c. oraz od tej chwili Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

3.1.

3.2,
3.3.

Nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw personelu i/lub oséb trzecich przebywajacych w
rejonie prowadzonych robét;

szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim;

wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikajace ze zniszczenia obiektéw, materiatow,
sprzetu lub innego mienia ruchomego znajdujacego sie na terenie budowy i/lub w jego
bezposredniej okolicy.

§3
Podwykonawcy

1. Podwykonawstwo - zasady ogolne:

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Wykonawca zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie - wykona zamoéwienie:
1) bez udziatu podwykonawcéw;
2) przy udziale nastepujacych podwykonawcéw, zawierajac z nimi stosowne umowy w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci: (ktéorym powierza nastepujacy zakres

robot)
A) e zakres pOwierzonych prac .......ccccevveereeveenienseesenes e
b) zakres powierzonych prac .......cccccvevenvsin e eeeseeneennens

(w zaleznosci od deklaracji Wykonawcy w ofercie, zostanie wykreslony pkt 1) lub 2))
Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1.1 pkt 2) realizacji robdt nie zmienia
treSci zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikow
tak, jakby byly one dzialaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawcy.
Wykonaweca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcoéw, z ktérymi wspélpracuje w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiagzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcéow.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni, przed
wprowadzeniem na budowe Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢
do projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinien zawiera¢ co najmniej:

1) szczegotowy zakres robét przewidzianych do wykonania;

2) wysoko$¢ wynagrodzenia nalezng Podwykonawcy, ktéra nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia okreslonego w Kosztorysie ofertowym - za tg cze$¢ zamodwienia;

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dluzszy niz 30
dni, liczac od daty doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/
ustugi/roboty budowlanej;

4) termin wykonania zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/
ustugi/ roboty budowlanej;

5) mozliwo$¢ wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie dochowa terminu, o ktérym mowa w ppkt 4);

6) oswiadczenie, Ze Podwykonawca zapoznat sie z treScia umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane:

1) nie spelnia wymagan okresSlonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, w
szczegdblnosci nie speinia ona wymagan okreslonych w ust 1.6,
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.
1.13.
1.14.

1.15.

1.16.

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy/ustugi/roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowienn dotyczacych wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
niniejszej Umowy,

Zamawiajacy zgtosi w terminie do 7 dni, liczac od daty otrzymania projektu umowy o

podwykonawstwo, w formie pisemnej zastrzezenia. Niezgloszenie w formie pisemne;j

zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane do uptywu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym uwaza sie za akceptacje
przez Zamawiajacego tego projektu

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przediozenia
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie
nieprzekraczajgcym 7 dni, liczac od daty jej zawarcia [art. 464 ust 5 Ustawy Pzp].

W przypadku, gdy umowa ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w ust.

1.8 nie spelni wymagan okreslonych przez Zamawiajacego w ust. 1.7, Zamawiajacy zgtosi

w terminie wskazanym w ust. 1.7 w formie pisemnej sprzeciw do umowy. Brak zgtoszenia
sprzeciwu w formie pisemnej w terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie
za akceptacje przez Zamawiajacego umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy
oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego
w dokumentach zamoéwienia. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu wcze$niejszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50.000 ztotych.

W przypadku, gdy w umowie, o ktérej mowa w ust. 1.10 termin zaptaty wynagrodzenia
bedzie dtuzszy niz okreSlony w ust. 1.6 pkt 3, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce w terminie 5 dni, liczac od daty otrzymania umowy i wezwie Wykonawce do
dokonania zmiany tej umowy. Brak zmiany umowy w terminie 5 dni, liczagc od daty

przestania wezwania bedzie skutkowato naliczeniem kary, o ktérej mowa w §10 ust. 1

pkt 11 niniejszej umowy.

Zapisy ust. 1.5-1.11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Przedkladajgcy moze sam poswiadczy¢ kopie umdéw, o ktérych mowa w ust. 1.8 i ust.

1.10.

Zamawiajagcy w trakcie obowigzywania umowy, dopuszcza zmiane Podwykonawcy

wskazanego w ust. 1.1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy dla zakresu innego niz
w wskazany w ust. 1.1.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz

podwykonaweca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamowienia. [art. 462 ust. 7 Ustawy Pzp]

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1.15 Wykonawca zobowigzany jest wraz z projektem
umowy o podwykonawstwo/kopig umowy o podwykonawstwo przedstawi¢ dokumenty
dotyczace Podwykonawcy:

1) aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru;

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

3) dokument potwierdzajacy, ze Podwykonawca speinia wymagane przez
Zamawiajacego warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie niniejszego
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1.18.
1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

zamoOwienia.
. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcéw, zobowigzany jest dotgczy¢ do
wystawionej faktury koncowej wszystkie dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom za zrealizowane przez
nich cze$ci przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwot tego wynagrodzenia oraz
zakresu za jaki sie ono nalezy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce
dowodu zaptaty, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy

w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do

czasu dostarczenia przez Wykonawce wymaganych dokumentdéw.

Zapis ust. 1.17 stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego  Podwykonawcy lub dalszemu  Podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, na zasadach szczeg6étowo okre§lonych w ponizszych ustepach.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1.19 dotyczy wytacznie naleznosci, ktére powstaty

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego uméw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$c¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

[art. 465 ust. 2 Ustawy Pzp]

Wprowadzenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nowego

Podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajacego umow, o ktérych mowa w ust. 1.8 i

ust. 1.10 zwalnia Zamawiajgcego z dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawece jakichkolwiek roszczen wzgledem Zamawiajacego.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni,

liczagc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury z

zastrzezeniem ust. 1.19-1.21 i ust. 1.23 i ust. 1.24. [art. 465 ust. 3 Ustawy Pzp]

Przed dokonaniem zaptaty, o ktérej mowa w ust. 1.22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce

do zgloszenia na piSmie uwag dotyczacych zasadnos$ci dokonania przez Zamawiajgcego

bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca
bedzie uprawniony zgtosi¢ uwagi Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, liczac od daty
otrzymania wezwania. [art. 465 ust. 4 Ustawy Pzp]

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 1.23, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do: [art. 465 ust. 5 Ustawy Pzp]

1) odmowy dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ zaptaty, albo,

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zasadno$ci zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.19, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy. [art. 465 ust. 6 Ustawy Pzp]

Maksymalna suma wynagrodzen przystugujagca podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujacego

Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy Zada aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile

s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow

i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych do realizacji robdt. Wykonawca zawiadomi

Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w
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trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym oKresie zamierza powierzy¢ realizacje robot.

1.28. Korzystajagc ze $wiadczen Podwykonawcy, Wykonawca nalozy na Podwykonawce
obowigzek przestrzegania wszelkich zasad, regut i zobowiazan okreslonych w umowie, w
tym zobowigzania do zachowania poufnos$ci, w zakresie w jakim odnosi¢ sie one bedg do
zakresu prac danego Wykonawcy, pozostajac jednoczes$nie gwarantem ich wykonania oraz
przestrzegania przez Podwykonawce.

§4
Termin wykonania zamowienia

1. Wykonanie zobowigzan niniejszej umowy rozpoczyna sie z dniem jej zawarcia.
2. Ostateczny termin wykonania catego przedmiotu umowy:

dla cze$ci nr 1, do dnia 22.12.2022 r.

dla czeSci nr 2, do dnia 22.12.2022 r.

dla czesci nr 3, do dnia 22.12.2022 r.

dla czesci nr 4, do dnia 22.12.2022 r.

dla czes$ci nr 5, do dnia 22.12.2022 r.

YVVYVYY

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia i ztozong oferts,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie kosztorysowe:

1.1. Obejmujace wykonanie: Cze$S¢ 1 - nawierzchnia bitumiczna - Remont drogi gminne;j
K360015 ,Pytlowocow Brzyzek” w miejscowosci Ciche - nr ewid. 17850/3, dt. 0,365 km, w

wysokosci:

Cena netto: ................... Ztotych

(STOWIIE! ettt es s R R8RSR R AR )

Cena brutto: ............... ztotych

653 (0111 0D TP )

Podatek VAT (wg obowiazujacej ustawowo stawki) .............. %, 4. e ztotych
1.2. Obejmujace wykonanie: Cze$€ 2 - nawierzchnia bitumiczna - Remont drogi gminne;j

K360422 ,Szeligobwka” w miejscowosci Czerwienne - nr ewid. 6992, dt. 0,500 km, szer. 4,0 m
(km 0+000 - 0+500), w wysokoSci:

Cena netto: .................. Ztotych

(STOWIUIE! ettt b s bbb R s £R AR SRR EA s R bR )

Cena brutto: ............... zlotych

653 (0111 0D LT )

Podatek VAT (wg obowiazujacej ustawowo stawki) ......c.c..... %, 4. e ztotych
1.3. Obejmujace wykonanie: Cze$€¢ 3 - nawierzchnia bitumiczna - Remont drogi gminne;j

K360417 ,Mulice” w miejscowosci Ratutéw - nr ewid. 11069, 11070, 11071, dt. 0,303 km,
szer. 3,5 m (km 0+080 - 0+303 oraz km 0+430 - 0+510), w wysokoSci:

Cena netto: .................. ZIotych

(STOWIUIE! ettt bbb s bbb bR bR SRR R s R E bbb es )
Cena brutto: ............... zlotych

(STOWIIE! ettt es s e s R RS et SRRttt b )
Podatek VAT (wg obowiazujacej ustawowo stawki) .............. %, . e ztotych

1.4. Obejmujace wykonanie: Cze$¢ 4 - nawierzchnia bitumiczna - Remont drogi gminnej
K360342 ,Szeligobwka” w miejscowosci Ratutow - nr ewid. 10984/1, dt. 0,590 km, szer. 4,0 m
(km 0+260 - 0+850), w wysokoSci:

Cena netto: .........ccu...... ZEOtycCh
653 001170 s L (OO )
Cena brutto: ............... ztotych
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(STOWIIE! ettt ettt sb s s R e b )
Podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki) ... 90, T o ztotych

1.5. Obejmujace wykonanie: Cze$¢ 5 - nawierzchnia tluczniowa - Remont drogi gminnej
K360341 ,Do Konopkéw” w miejscowosci Ratutow - nr ewid. 11474, 11475, 11476, dt. 1,542
km, szer. 3,0 m (km 0+028 - 1+570), w wysokoSci:

Cena netto: .................. ZE0tych

(STOWIIE! ettt ettt es s s e bR b4 RS SRR ER RS R e E R R s R b )
Cena brutto: ............... ztotych

653 001174 s L (PO )
Podatek VAT (wg obowiazujacej ustawowo stawki) .......cc....... %0, . oo ztotych

Szczegotowe informacje na temat wysoko$ci wynagrodzenie, zawiera Kosztorys Ofertowy
stanowiacy zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie podane jest w formie wynagrodzenia kosztorysowego, ktérego definicje
okresla art. 632 Kodeksu cywilnego i ktéry obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym
materiaty i prace, ktére sa niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez
koniecznos$ci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

3. Wynagrodzenie kosztorysowe o ktérym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie
koszty zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych zrealizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

4. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w momencie wystawienia faktury.

5. Koszty wykonania zasilania i zuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami miernikow
i licznikéw ponosi Wykonawca.

6. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia kosztorysowego okreSlonego w §5 ust. 1 niniejszej
umowy.

7. W przypadku gdy zakres wykonanych robo6t bedzie inny niz zakres robdt okreSlony przez
Zamawiajgcego w dokumentacji technicznej (kosztorysowej), Wykonawca po zakonczeniu robét
sporzadzi kosztorys powykonawczy ktory bedzie stanowitl podstawe odbioru konicowego oraz
wyptaty catkowitego wynagrodzenia.

§6
Rozliczenia finansowe

1. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty, nastepowal bedzie sukcesywnie, na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce.

2. Dopuszcza sie fakturowanie czastkowe w wysokosci do 80% wartosci wykonanych
i odebranych robét.

3. Platnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawce rachunek
bankowy, wterminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo
wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robét. Za dzien zaptaty uznaje
sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

» do kazdej wystawionej faktury VAT winien by¢ zatgczony protokét rzeczowo-finansowy
odbioru wykonanego zakresu rob6t, zatwierdzony/podpisany przez Inspektora/éw nadzoru
inwestorskiego dziatajacego/ych w imieniu Zamawiajacego;

» jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowat po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom lub po ztozeniu pisemnego o$wiadczenia, Ze przy realizacji zaméwienia,
bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat zadnych uméw z Podwykonawcami.
Niniejszy wymog dotyczy drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.
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W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty, Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w czeSci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty do czasu dostarczenia przez
Wykonawce wymaganego dokumentu.

4. Protokét konicowego odbioru robét sporzadzony zostanie pomiedzy Stronami, w obecno$ci
0s6b wskazanych w §7 ust. 5 Umowy.

5. Warto$¢ wykonanych robot bedzie okreslana na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych.

6. Faktury maja by¢ wystawiane przez Wykonawce na:

Gmina Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,

NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162

i doreczona na adres:

Urzad Gminy Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.

7. Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgodnie z zasadami okreSlonymi w ustawie z dnia 9
listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatny, przeslanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych.

Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiajgcego:
PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF)
Adres strony internetowej platformy: www.efaktura.gov.pl

8. Zaptata wynagrodzenia nastgpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP,
inaczej Split payment). Wykonawca zobowigzany jest zamie$ci¢ na fakturze adnotacje
,mechanizm podzielonej ptatnos$ci".

9. Zaptata faktury koncowej nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego catos$ci przedmiotu
umowy, zgodnie z zasadami okreslonymi w §7 niniejszej umowy.

10.Za nieterminowe ptatnosci faktur przez Zamawiajacego, Wykonawca ma prawo naliczy¢
odsetki ustawowe.

11.Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu
wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig (art. 509 Kodeksu cywilnego).

§7
Warunki odbioru
1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory czesciowe polegajace na sprawdzeniu ilosci ijako$ci wykonanych robét
z procentowym okresleniem zaawansowania robot w stosunku do Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. taczna warto$¢ faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

a) Strony ustalajg, ze odbiorom czesciowym podlega¢ beda zrealizowane elementy
scalone roboti/lub ich czesci sktadowe,

b) Wykonawca zgtasza osobom, o ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy gotowos$¢
do odbioru elementu scalonego robét i/lub jego czesci sktadowej, potwierdzony
pisemnie na adres Zamawiajgcego (dopuszcza sie droge faksowa lub e-mail),

c) z czynno$ci odbioréw cze$ciowych elementéow scalonych robét i/lub ich czesci
sktadowych Strony sporzadzaja protokoty odbioréw czesciowych, w przypadku
stwierdzenia podczas odbioru cze$ciowego wad robot objetych danym odbiorem,
odpowiednie zastosowanie znajduja postanowienia §7 ust. 10 - ust. 12 Umowy.
Protokdét odbioru czesciowego powinien zawiera¢ elementy wskazane w §7 ust. 13
Umowy.

d) odbiory czesSciowe beda przeprowadzane w terminie do 14 dni od dnia dokonania
zgtoszenia, o ktérym mowa w lit. b) powyzej

2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

a) Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢c osobom, o ktérych mowa w §9 ust. 1
niniejszej umowy sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu oraz
wykonanych préb i badan,

b) roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi niezwtocznie, nie p6Zniej jednak niz w
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ciggu dwoch dni roboczych, liczac od daty ich zgtoszenia i skutecznego powiadomienia
0s6b, o ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy,

c) jezeli osoby, o ktéorych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy, uznaja odbiér robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, zobowigzane sa powiadomi¢ o tym
Wykonawce,

d) w przypadku nie powiadomienia os6b, o ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy
o gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca na
zadanie Zamawiajgcego jest zobowigzany na wiasny koszt i ryzyko odkry¢ lub
wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt i ryzyko
przywrdcic stan poprzedni,

e) osoby, o ktéorych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy, dokonujg odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

3) Odbidr koncowy, ktéry stanowi podstawe do wystawienia faktury konicowe;j.
4) O0dbiér pogwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot
lub w terminie okreslonym w §12 ust. 8 Umowy.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do odbioru koncowego przedmiot zamoéwienia
wykonany w catosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Jezeli catos¢
robét zostanie zakorniczona iprzejdzie zadawalajaco wszystkie badania, Wykonawca zgtosi
gotowos¢ dokonania odbioru konicowego wykonanych robdt w formie pisemnego o$wiadczenia
ztozonego do siedziby Zamawiajgcego, najpézniej w dniu okreslonym w §4 ust. 2 niniejszej
umowy. Wykonawca, zglaszajgc gotowo$¢ do dokonania odbioru koncowego winien
uwzgledni¢ przewidziany w ust. 3 poniZej, termin przewidziany dla Zamawiajacego do
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku gdy wskutek zgtoszenia
gotowosci odbiorowej i z poszanowaniem postanowien ust. 3 ponizej, termin odbioru
koncowego zostanie wyznaczony po uptywie terminu przewidzianego w postanowieniach §4
ust. 2 Umowy na wykonanie cato$ci przedmiotu umowy, Wykonawca jest odpowiedzialny
wzgledem Zamawiajgcego za niedochowanie terminu realizacji przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie najp6zniej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o zakonczeniu robét, przystapi¢ do czynnosci odbioru robét.

4. Odbioru koncowego rob6t wykonanych dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajacego,
przy udziale oséb, o ktérych mowa w §8 ust. 1 oraz innego przedstawiciela Wykonawcy
upowaznionego do sktadania o$wiadczenn woli w imieniu Wykonawcy i §9 ust. 1 niniejszej
umowy oraz innych przedstawicieli Zamawiajgcego powotanych odrebng decyzja;

5. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztuka budowlana.

6. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru t.j:

» niezbedne dokumenty powykonawcze (w przypadku gdy zakres wykonanych roboét, rézni sie
od zakresu robot okre$lonego w dokumentacji technicznej);

koncowe rozliczenie finansowe inwestycji;

certyfikaty atesty oraz $wiadectwa zgodnosci uzytych materiatow, karty urzadzen itp;

o$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robot;

o$wiadczenia wtascicieli dziatek o uporzagdkowaniu terenu;

7. Dopuszcza sie odbiory czastkowe zgodnie z warunkami ptatnosci inwestycji okreslonymi
w §6 niniejszej umowy.

8. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

9. Jezeli w toku czynnosSci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem zostaty wykonane nalezycie oraz Wykonawca przedtozyt kompletne
dokumenty, o ktéorych mowa w §7 ust. 6 Umowy, Strony sporzadza protokét odbioru
koncowego przedmiotu Umowy.

10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
dokona odbioru koncowego przedmiotu Umowy i jednocze$nie Strony uzgodnia w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia wad. W przypadku nieosiggniecia pomiedzy Stronami
porozumienia co do terminu na usuniecie wad nieistotnych, decyduje termin wskazany w

VVVYVY
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tresci protokotu przez Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie usunie wad nieistotnych

w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, bez

konieczno$ci wyznaczania jakiegokolwiek dodatkowego terminu Wykonawcy na usuniecie

wad, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy, bez koniecznosSci uzyskiwania upowaznienia do dokonania tych czynnosci od

wilasciwego sadu (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét budowlanych zostanie stwierdzone, Ze
przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu wystapienia wad istotnych
(limitujagcych mozliwos¢ dokonania odbioru Kkoncowego przedmiotu umowy przez
Wykonawece) lub nie zostanie ztoZzona kompletna dokumentacja, o ktérej mowa w §7 ust. 6
niniejszej umowy to Zamawiajacy przerwie czynno$ci dokonania odbioru z winy Wykonawcy i:
a) wyznaczy termin, do usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci (tj. termin na usuniecie

wad istotnych lub na dostarczenie brakujacych dokumentéw, o ktérych mowa w §7 ust. 6) .
Fakt usuniecia nieprawidtowos$ci zostanie potwierdzony protokolarnie przez
przedstawicieli Stron, o ktorych mowa w §8 ust. 1 i §9 ust. 1 niniejszej umowy;

b) w przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci (wad istotnych, limitujgcych mozliwo$¢
dokonania odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajacego) nienadajacych sie do
usuniecia:

» jezeli spos6b wykonania rob6t budowlanych uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze: odstapi¢ od Umowy w catoSci z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy albo zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
po raz drugi na Jego koszt i ryzyko, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar i odszkodowan;

> jezeli spos6b wykonania rob6t budowlanych umozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, lecz jego warto$¢ uzytkowa odbiega od zatozonej w zatgcznikach
do umowy, Zamawiajacy dokona odbioru i moze zadac¢ obnizenia wynagrodzenia, o
ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach ogdlnych, okreslonych w
Kodeksie cywilnym;

12. Za dzien faktycznego odbioru koncowego (wykonania catosci przedmiotu umowy w
rozumieniu §4 ust. 2 Umowy), uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy, protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy,
niezawierajgcego wzmianki o istnieniu wad istotnych przedmiotu umowy, limitujacych
mozliwo$¢ dokonania odbioru tego przedmiotu przez Zamawiajgcego.

13. Protokét odbioru konicowego powinien zawiera¢ wszystkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajacemu przed odbiorem i/lub na dzien odbioru,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilo$ci i jako$ci robdt podlegajacych odbiorowi, a w
szczegb6lnosci zgodnosci ich z Umowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad
istotnych,

7) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez
Wykonawce przedmiotu umowy, wyznaczonych terminéw usuniecia ujawnionych wad,
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach o ktérym mowa w §7 ust. 11 lit b)
niniejszej umowy,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i os6b uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych.

14. Dokonanie odbioru koncowego isporzadzenie protokotu odbioru koncowego stanowig
niezbedny warunek do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej z zastrzezeniem
postanowien §6 ust. 3 Umowy.
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15. Odbiory pogwarancyjne zwotywane s3 przez Zamawiajgcego w terminach i w sposéb
ustalony w protokole odbioru koncowego.

16. Gotowo$¢ do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu na piSmie 5 dni
przed data gotowosci do odbioru pogwarancyjnego.

17. Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w
terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia.

18. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci
w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne usuniecia danej wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i

ryzyko Wykonawcy.
§8
Kierownik budowy
1. Wykonawca ustanawia, Kierownikiem budowy Pana/Pania ..., ,
posiadajacg/-ego uprawnienia budowlane nr ..., w  specjalnosci

drogowej, ktoéry/a jest uprawniony/a do dziatania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych w ustawie Prawo budowlane.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzgcym do zawarcia umowy,
po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i
uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pézZniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy do realizacji Umowy, a w sytuacjach
nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu zakonczenia robot.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z Zamawiajacym i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

5. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, innym osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, projektantowi oraz
osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy.

6. Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

7. Osoby wskazane jako kierownik budowy, zobowiazani sg do uczestniczenia we wszystkich
spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiajacego, projektantem oraz
niezwtocznego podejmowania wszelkich dziatan niezbednych do wtasciwej realizacji
przedmiotu umowy.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby, o ktéorych mowa w §8 ust. 1 wpisane zostaty na liste
cztonkdéw wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2000 roku o
samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z2019r. poz. 1117)
i dysponujg aktualnymi zaswiadczeniami.

§9
Inspektorzy nadzoru
1. Zamawiajgcy ustanawia jako Inspektora nadzoru inwestorskiego:
w branzy drogowej Pana/Panig: ... posiadajacego/a uprawnienia nr

ktére/ktérzy sa uprawnione/-i do dzialtania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
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2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakosci robét i ich wykonania, zgodnie z oferta Wykonawcy
niniejszg Umowa oraz jej zatacznikami.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypeinia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sg wiazace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajgcemu na
piSmie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i polecenn Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, beda podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

4. Inspektor nadzoru wypeinia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegoélnionych w
umowie i przepisach odrebnych w szczeg6lnoSci:

a) sprawuje kontrole w zakresie zgodnos$ci realizacji rob6t z dokumentacjg projektows,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,
b) sprawdza jakos$¢ wykonanych robét oraz nie dopuszcza do wbudowania materiatéw nie
posiadajacych nalezytych wlasciwosci uzytkowych o ktérych mowa w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). i/lub do zainstalowania
urzadzen i wyposazenia a takze nie dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
c¢) sprawdza i odbiera roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,
d) uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
gotowych elementow,
e) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek
przez Wykonawce,
f) sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:
» stosowanie Srodkdw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej,
» $rodki ochrony gtowy - kaskéw ochronnych,
» $rodki ochrony twarzy i oczu.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. Zmiana osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

7. Inspektor nadzoru nie ma upowaznienia do zawierania porozumien w zakresie zmiany tresci umowy.

§10
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1
niniejszej Umowy

2) zazwloke w zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,25%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki wzgledem terminu zakonczenia rob6t okreslonego w §4 ust. 2 niniejszej
umowy,

3) zazwtloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas czynnosci odbioru cze$ciowego lub
odbioru konicowego przedmiotu umowy - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, wzgledem
terminu wyznaczonego na usuniecie wady odpowiednio: w tresci protokotu odbioru
czeSciowego lub w tresci protokotu odbioru koncowego,

4) zazwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi -

w wysokoSsci 0,25% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, wzgledem terminu wyznaczonego na usuniecie
wad/usterek,

5) w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajacego nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika budowy na placu budowy - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

6) w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajacego nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika budowy lub kierownikéw robot budowlanych podczas narad

Projektowane postanowienia umowy Zatqcznik nr 4 do SWZ opr. Piotr Zmarzlinski str. 15



Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.32.2022

Wykonanie remontu drég gminnych uszkodzonych w wyniku intensywnych opadéw
deszczu w miejscowoSciach Ciche, Czerwienne oraz Ratuléow

koordynacyjnych, czynnosci odbioréw cze$ciowych lub czynno$ci odbioru koficowego -
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek,

7) za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce)
wymogu, o ktérym mowa w §15 ust. 1 Umowy (wymodg zatrudniania na podstawie
stosunku pracy) w wysokosci 1.200,00 zl, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

8) w przypadku uniemozliwienia lub utrudniania Zamawiajgcemu realizacji czynno$ci
kontrolnych okreslonych w §15 ust. 2 pkt 3 Umowy lub niewypeinienia obowigzkow
okreslonych w §15 ust. 3 Umowy i w terminie ustalonym zgodnie z tym
postanowieniem - w wysokosci 1.200,00 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek;

9) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate catosci lub czesci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, objetego fakturg wystawiong przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce - w wysokosci 0,05% wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia brutto, naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmian
- w wysokosci 3.000,00 zk; za kazdy taki stwierdzony przypadek;

11) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - wwysokosci 3.000,00 zt za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
zgodnie z art. 464 ust. 10 Ustawy Pzp - wwysokosci 3000,00 zt za kazdy taki
stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Laczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych, ktérych Strona moze
dochodzi¢ od drugiej Strony nie moze przekroczy¢ 20% kwoty, o ktérej mowa w §5 ust. 1
niniejszej Umowy.

4. Naliczenie kary, o ktoérej mowa w ust. 1 pkt 2)-12) nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wykonania umowy.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
warto$¢ zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogolnych, okreSlonych w Kodeksie
cywilnym, do wysokosci realnie poniesionej szkody.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania wierzytelnos$ci naleznych Zamawiajgcemu
z tytulu naliczonych kar umownych z wierzytelno$cig przystugujaca Wykonawcy z tytutu
wynagrodzenia choc¢by ta ostatnia nie byla jeszcze wymagalna, a Wykonawca wyraza na
powyzsze zgode. Postanowienia zdania 1 niniejszego ustepu znajdujg zastosowanie, z
zastrzezeniem sytuacji okreSlonych w art. 15r! ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegdlnych rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2095 z pézn. zm.). W przypadku niemoznosci dokonania potracenia wierzytelnosci lub
zaspokojenia sie
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego oraz w odniesieniu do
kary umownej naliczonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, kara umowna bedzie ptatna w
terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Strone zobowiazang do zaptaty kary
umownej stosownego wezwania do zaptaty od Strony uprawnionej do jej naliczenia wraz ze
stosowna notg obcigzeniowa.

7. Zamawiajgcy ma obowigzek poinformowania Wykonawcy o wysokos$ci naliczonej kary
i podstawie jej naliczenia oraz - w przypadku dokonania potracenia, ktérym mowa w ust. 6:
ztozenia Wykonawcy o$wiadczenia woli w przedmiocie dokonania potracenia.

8. Zastepcze usuniecie wady przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym
lub niniejszej Umowie nie pozbawia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej z tytutu
nieusuniecia wad w terminie okreslonym zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy ani nie
zwalnia z obowigzku zaptaty tych kar umownych, ktére naliczane s3 do dnia zastepczego
usuniecia wad.
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9.

Naliczenie przez Zamawiajacego, jak réwniez potracenie lub w inny sposéb zaspokojenie
zadania zaptaty kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robét, ani z
innych zobowigzan umownych.

§11
Prawo odstapienia od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy:

1) w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP;

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP;

c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Zze Rzeczpospolita
Polska uchybiata zobowiqzaniom, ktére ciqzq na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, Ze
Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

W przypadku, o ktorym mowa w §11 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiajacy odstepuje od

Umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w §11 ust. 1, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czeSci Umowy i nie jest uprawniony do zadania

kar umownych okreslonych niniejszg Umowa i/lub odszkodowania.

Obok przypadkéw okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635

i art. 636 kc, Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od niniejszej Umowy

w catoSci lub w czeSci i bez konieczno$ci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu,

w nastepujacych przypadkach:

1) pozostawania przez Wykonawce w zwtoce w ukonczeniu przedmiotu Umowy, przekraczajacej
30 (stownie: trzydziesci) dni kalendarzowych w stosunku do terminu okreslonego w §4 ust. 2
Umowy;

2) jezeli Wykonawca uchyla sie od przejecia terenu budowy, w terminie okreslonym w Umowie;

3) dokonania zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym wykonanie Umowy;

4) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS);

5) realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy niezgodnie z jej postanowieniami,
w tym w szczeg6lnosci, gdy Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
realizacje przedmiotu umowy i taczny okres wszystkich przerw wynosi wiecej niz 14 dni;

6) realizacji przez Wykonawce robdt budowlanych, sktadajacych sie na przedmiot Umowy w
sposo6b niezgodny z dokumentacjg techniczna;

7) gdy taczna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania
niniejszej Umowy przekroczy limit 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §5
ust. 1 Umowy;

8) zaistnienia Kkoniecznos$ci wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (na zasadach
okreslonych w §3 ust. 1.19 Umowy) lub w przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich
zaplat na rzecz cho¢by jednego z tych podmiotéw na sume wiekszg niz 20% warto$ci Umowy;

Jezeli nic innego nie wynika z innych postanowien niniejszej Umowy, Strona jest uprawniony do

odstapienia od niniejszej Umowy w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni kalendarzowych, liczac

od dnia powziecia informacji o zaistnieniu przestanki uprawniajacej Ja do odstgpienia.

. OSwiadczenie o odstapieniu od Umowy, pod rygorem niewazno$ci, powinno nastgpi¢ na pismie.

Zamawiajacy, w tresci oswiadczenia o odstapieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstepuje
od catosci Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy tez od niewykonanej cze$Sci Umowy (tj. ze
skutkiem ex nunc) - w razie niewskazania przez Zamawiajgcego, w tresci o$wiadczenia
o odstapieniu, czy odstapienie nastepuje ze skutkiem ex tunc czy tez ex nunc, Strony zgodnie
przyjmuja, iz odstapienie nastepuje ze skutkiem ex nunc.
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7. W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron:
1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) natychmiastowo zabezpieczy¢ teren budowy;

b) wstrzyma¢ wykonywanie prac lub robét budowlanych, z wyjatkiem prac lub robot
niezbednych do zabezpieczenia prac lub robét juz wykonanych;

¢) wycofac swoj personel oraz sprzet z terenu budowy;

d) uporzadkowac teren budowy;

e) przekazac¢ protokotem Zamawiajgcemu teren budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
prac/rob6t w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia. Dokonana inwentaryzacja,
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, stanowi podstawe do dokonania rozliczenia pomiedzy Stronami;

3) w przypadku sporu Stron, co do prawidtowosci i/lub rzetelnosci sporzadzonej inwentaryzacji,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia wykonania inwentaryzacji niezaleznemu
podmiotowi trzeciemu (np.: biegtemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na listy
bieglych prowadzonych przez prezeséw witasciwych sadéw okregowych), ktérego ustalenia
stanowi¢ bedg podstawe do rozliczenia miedzy Stronami. Osoba biegtego winna by¢
uzgodniona pomiedzy Stronami. W przypadku, gdy przeprowadzona przez podmiot trzeci
inwentaryzacja potwierdzi istnienie wskazanych przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci w
sporzadzeniu inwentaryzacji przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie zwrdcic¢
Zamawiajagcemu udokumentowane koszty zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania
inwentaryzacji;

4) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu wykonang cze$¢ przedmiotu
Umowy wraz z protokotem przekazujagcym Zamawiajgcemu teren budowy. Wynagrodzenie za
wykonang cze$¢ przedmiotu Umowy, zostanie obliczcone w oparciu o dokonang
inwentaryzacje, przy czym do dnia przekazania Zamawiajacemu zrealizowanej czesci
przedmiotu Umowy (w tym zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu terenu budowy),
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrate lub inne zmniejszenie uzytecznosci i wartosSci
wykonanej cze$ci przedmiotu Umowy. W przypadku odstgpienia od niewykonanej czesSci
Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc), Wykonawca, z chwilg zaptaty wynagrodzenia za
zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy wykonany do dnia odstapienia, udziela
Zamawiajgcemu na ten wykonany zakres przedmiotu Umowy rekojmi i gwarancji jakoSci, na
warunkach okreslonych w §12 Umowy.

8. Niezaleznie od postanowien ust. 7 powyzej, w przypadku gdy do odstgpienia od Umowy doszto
z winy Zamawiajacego badz w sytuacji okre$lonej w §11 ust. 1 pkt 1 Umowy: Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi na dzien odstgpienia wykaz materiatéw, urzadzen i konstrukcji
wilasnych, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét,
nieobjetych  niniejsza Umowa. Po dokonaniu weryfikacji przez Zamawiajgcego
przydatno$ci/zdatnosci do uzytku materiatéw, urzadzen i konstrukcji wtasnych, Zamawiajgcy
ureguluje za nie nalezno$¢ wg cen okreslonych w kosztorysach Wykonawcy lub wyszacowanych
przez odpowiedniego bieglego (powotanego na zasadach wskazanych w §11 ust. 7 pkt 3

Umowy).

§12
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi
1. Wykonawca udziela:
1) rekojmi na cato$¢ przedmiotu Umowy (w tym na roboty budowlane) na okres:
» dla cze$ci 1: 60 miesiecy,
» dla cze$ci 2: 60 miesiecy,
> dla czesci 3: 60 miesiecy.
> dla czesci 4: 60 miesiecy.
» dla cze$ci 5: 24 miesiecy.
2) gwarancji na roboty budowlane, zamontowane urzgdzenia i wbudowane materialty na
okres:
» dla czesci 1: .... miesiecy,
» dla cze$ci 2: .... miesiecy,
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» dla cze$ci 3: ... miesiecy.
> dla czesci 4: .... miesiecy.
» dla cze$ci 5: .... miesiecy.

liczonych od daty podpisania protokotu odbioru konicowego przedmiotu umowy
niezawierajgcego stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu umowy, limitujacych
mozliwo$¢ dokonania odbioru.

Gwarancja dla czesci nr 5 obejmuje m.in. wykonang nawierzchnie z tlucznia. Wszelkie
uszkodzenia tej nawierzchni typu wyboje, ubytki, lokalne wykruszenia nawierzchni,
rozsypanie warstw nawierzchni spowodowane brakiem ciaggtos$ci warstw kruszywa, powstate
w okresie gwarancji, beda podlegaty naprawieniu przez Wykonawce.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen wykonanej nawierzchni ttuczniowej, spowodowanych
przez sity wyzsze np. powddz, wymycie itp. oraz spowodowane niewlasciwym uzytkowaniem
drég przez osoby, pojazdy dopuszczone do ruchu (np. wtdéczenie drewna badZz innych
przedmiotéw bezpos$rednio po wykonanej nawierzchni itp.).

2. W okresie gwarancji o ktéorej mowa w ust. 1 pkt 2 przedstawiciele Zamawiajacego
zastrzegaja sobie prawo zglaszania reklamacji lub usterek, zawiadamiajac o powyzszym
Wykonawce pisemnie, faxem lub e-mailem (na dane kontaktowe wskazane w §12 ust. 16
Umowy) i wzywajgc go do stawiennictwa, w terminie 3 dni roboczych, celem sporzadzenia
protokotu z przegladu usterek.

3. Strony ustala okolicznosci i przyczyny usterki a takze termin na jej usuniecie w protokole
z przegladu usterek. W przypadku braku jednomys$lnosci Stron co do diugosci terminu
wyznaczonego nha usuniecie usterki, decyduje termin wskazany przez Zamawiajacego.
W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Wykonawcy w ciggu trzech dni
roboczych od zgtoszenia reklamacji lub usterki, o ktorym mowa w ust. 2, przedstawiciele
Zamawiajacego dokonajg ustalen w przedmiotowym zakresie, ktére zostang spisane
jednostronnie w protokole z przegladu usterek i bedg wigzace dla Stron.

4. W razie zgtoszenia reklamacji lub usterek zgodnie z zapisem ust. 2, Wykonawca zobowiazany
bedzie do ich usuniecia w terminie okreSlonym w protokole z przegladu usterek. Fakt
usuniecia wady/usterki zostanie stwierdzony w protokole usuniecia wady/usterki.

5. Po drugiej naprawie tej samej czesci przedmiotu umowy, jezeli nadal wystepowac¢ beda
wady/usterki, Wykonawca wymieni ta cze$¢ na nowa, wolng od wad lub wykona ponownie
wadliwie zrealizowana czes¢ przedmiot umowy (wadliwe elementy), w terminie wskazanym
w protokole z przegladu usterek. Zapis ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

6. W przypadku przekroczenia o co najmniej 14 dni roboczych terminu wyznaczonego w
protokole, o ktérym mowa w ust. 3-5 na usuniecie wad/usterek, Zamawiajacy ma prawo do
zlecenia zastepczego usuniecia wad/usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskiwania w tym wzgledzie stosownego upowaznienia od
wlasciwego sadu (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie). Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztem
usuniecia wad/usterek. Wykonawca ma obowigzek zwrotu ww. kosztéw w terminie 7 dni,
liczac od daty doreczenia przez Zamawiajacego wezwania do zaplaty wraz z dowodami
wskazujacymi na wysoko$¢ poniesionych kosztow w zwigzku z zastepczym usunieciem
wad/usterek.

7. W sytuacji okre$lonej w ust. 6 powyzej, zastepcze usuniecie wady/usterki przez podmiot
trzeci nie spowoduje ograniczenia ani utraty rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 1-2.

8. Strony ustalajg, Ze ostateczny odbidr gwarancyjny dokonany zostanie przed uptywem okresu
gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, lub - jezeli Zamawiajacy reklamowat wady
bezposrednio przed uptywem tego terminu: po jego uptywie, i potwierdzony zostanie
sporzadzonym przez Strony protokotem pogwarancyjnym.

9. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie przeglagdu gwarancyjnego, Wykonawca nie moze
odmoéwié podpisania protokotu bez podania przyczyn odmowy.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po
okresie wskazanym w ust. 1, jezeli zglosi wade przed uptywem tego okresu.
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11. Wszelkie koszty naprawy w ramach gwarancji lub rekojmi, w tym koszty dojazdéw oraz
roboty towarzyszace lezg po stronie Wykonawcy.

12. Do gwarangcji jakosSci i rekojmi udzielonej moca niniejszej Umowy znajduje zastosowanie
przepis art. 581 k.c.

13. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zadania
od Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych/usterek w przedmiocie umowy w oKkresie
obowigzywania gwarancji jakos$ci oraz wykonania pozostatych obowiazkéw gwarancyjnych
okreslonych w Umowie.

14. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuniecia tych wad.

15. W przypadku wystapienia wad lub usterek w okresie trwania rekojmi, Wykonawca usunie je
w terminie okreSlonym w ust. 4.

16. Reklamacje oraz korespondencja sktadane beda pisemnie (na adres Wykonawcy wskazany w
komparycji do niniejszej Umowy) przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobe lub za
posrednictwem faksu lub drogg e-mailowg, na nastepujgce numery i adresy Wykonawcy: nr
D) D lub e-maila......ccc.ceeeerunne 1) o )

17. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

18. Do skutkow niedotrzymania przez Wykonawce termindéw na usuniecie wad zgtoszonych w
ramach rekojmi znajdujg zastosowanie postanowienia ust. 6 niniejszego paragrafu.

§13
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany iuzupelnienia treSci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w drodze
sporzadzonego pomiedzy Stronami w formie pisemnej, zastrzezonej pod rygorem niewaznosci,
aneksu do niniejszej Umowy. Zmiany przewidziane w umowie moge by¢ inicjowane przez
Zamawiajgcego lub przez Wykonawce. Zmiany umowy nie moge wykraczaé poza zakres
$wiadczenia okreslonego niniejsza Umowa.
Zamawiajacy, obok mozliwos$ci zmiany zawartej Umowy w oparciu o przestanki w art. 455
Ustawy Pzp, przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy,
takze w stosunku do tre$ci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
nastepujacych okolicznosciach:
2.1. Zmiany termin6w wykonania umowy:

2.1.1. Zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione

i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce opodZnienie oraz opo6Znienia i

niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych;

b) warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. diugotrwate
opady atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne podtopienia, stany
zagrozenia powodziowego; wystapienie niskich temperatur;

c) sily wyzszej, ktorej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejagce lub mogace
zaistnie¢ w przysztosci, ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie
poza realng kontrola stron i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére, cho¢
przewidywane byly nieuniknione, nawet przy przedsiewzieciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia
takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczeg6lnosci takie wydarzenia jak:
zamieszki, protesty mieszkancéw, wojny, pozary, powodzie, dtugotrwate ulewy,
huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub
branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni;

d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréow, w szczegolnosci:
temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie,
burze z wytadowaniami atmosferycznymi;
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e) warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologia prowadzenia rob6t w
tym technologia przewidziang przez producentéw.

2.1.2. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez wykonawce opdZnienia, w szczegdlnosci:

a) wystapienia w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych;

b) natrafienia w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy;

c) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

d) wystagpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych.

2.1.3. Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktdre
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robdt przez zamawiajacego;

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

c) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

d) przedtuzajacej sie procedury wyboru oferty - powyzej 30 dni.

e) utrudnieniami w nabyciu wyrobéw budowlanych lub jednostek sprzetowych,
niezbednych do nalezytego wykonania robdt/ustug, jezeli utrudnienia te
wystapily z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym na skutek dziatania sity
wyzszej, o ktorej mowa w ust. 2.1.1. lit. ¢) powyzej;

2.1.4. Konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub zamoéwien dodatkowych.

2.1.5. Zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administrac;ji i
innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w
szczeg6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw zajetych pod
inwestycje, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienia, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji
nie ma - typowych w danych okolicznos$ciach, terminéw wydawania przez
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. - z
przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwoleni, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
w tym odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celéow
realizacji inwestycji;

c¢) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji techniczne;j.

d) natozenia  przez  organ  dodatkowych  czynno$ci  proceduralnych,
nieprzewidzianych w zaméwieniu.

2.1.6. W przypadku dokonania okres$lonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzgdowej, samorzadowej, jak
réwniez organdéw i podmiotéw, ktérych dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu
niniejszej umowy co spowodowato niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienia.

2.1.7. Zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zZycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a
Inspektor nadzoru wydal Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli
konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

2.1.8. Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robo6t lub prac lub wykonania innych

Projektowane postanowienia umowy Zatqcznik nr 4 do SWZ opr. Piotr Zmarzlinski str. 21



Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.32.2022

Wykonanie remontu drég gminnych uszkodzonych w wyniku intensywnych opadéw
deszczu w miejscowoSciach Ciche, Czerwienne oraz Ratuléow

czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opo6znienie.

2.1.9. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w
szczegOlno$ci gdy oferta zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci
finansowe Zamawiajacego i konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawca), co wplyneto na skroécenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéow
wykonania umowy maksymalnie o czas , jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg od dnia zawarcia umowy.

2.1.10.Konieczno$ci zmiany terminu wykonania lub odbioru/dostawy/ustugi/roboty
budowlanej spowodowanej podjeciem przez Zamawiajacego decyzji o
przeprowadzeniu przez osobe trzecig kontroli jakoSci i sposobu prowadzenia
dostawy/ustugi/roboty budowlanej,

2.1.11. udokumentowanego opdznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy,

2.1.12. udokumentowanych przerw w realizacji rob6t, powstatych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego,

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.1 niniejszej
umowy, termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania
tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych
kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub diuzszym czasem
wykonywania umowy.

2.2. Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia:
2.2.1. Zmiany technologiczne spowodowane w  szczegdlnosSci  nastepujacymi
okoliczno$ciami:

a) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania roboét, przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektow
budowlanych , instalacji i urzadzen;

b) zuwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakosé¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych termin
realizacji zamodwienia;

c) pojawienie sie na rynku materiatéw lub wurzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci robot;

d) pojawienie sie lepszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonanych
robot lub prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

e) konieczno$¢ realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujace niemozliwos$cia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach

technologicznych;
g) odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej warunki terenowe, w
szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;
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h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i
podmioty uzgadniajgce dokumentacje techniczng;

i) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa;

j) konieczno$¢ wykonania robdét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a
Inspektor nadzoru inwestorskiego wydat Wykonawcy polecenie wykonania
robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrozenia.

k) w wyniku konieczno$ci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz,
analiz dotyczacych realizacji przedmiotu zamoéwienia,

1) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujgcych
konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania umowy,

m) zlozenia wniosku o likwidacje wykonawcy, producenta, dystrybutora lub
gwaranta produktu/ ustugi,

n) istotnych probleméw finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych
Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/ustugi,
uzasadniajgcych ryzyko, ze jego produkty/ ustugi lub elementy Swiadczenia
moga nie zosta¢ nalezycie wykonane lub nie beda miaty odpowiedniej jakosci
albo wsparcia w przysztosci,

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.2.1
niniejszej umowy, mozliwa jest w szczegdélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i
technologii robot, zmiany lokalizacji budowlanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét
objetych umowa lub zmiana wysokos$ci wynagrodzenia.

2.2.2. Zmiana os6b wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistow (kluczowych
pracownikéw, kierownikéw budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze
nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach: w razie np. $mierci, choroby, wypadku osoby,
lub jezeli wymiana takiej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn,
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje
obowigzkéw wynikajagcych z umowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Kwalifikacje i do$wiadczenie
wskazanych os6b muszg by¢ co najmniej takie same jak wymagane w tresci w SWZ;

2.3. Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

b) zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT;

c) zmiana przepiséw podatkowych w =zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.;

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z
realizacji cze$ci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy - przy czym gwarantowany warto$¢ zamowienia wynosi co najmniej 70%
oferowanej przez wykonawce ceny [art. 433 ust 4 Ustawy Pzp];

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie Kkolizji, co obejmuje réwniez
czasowe przerwanie realizacji robot;

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujaca
niemozliwos$cig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

g) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy roboét, ustug
lub dostaw;
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h) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do
wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do
skrécenia terminu wykonania przedmiotu umowy;

i) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;

j) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian w zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania
lub wytycznych dotyczacych realizacji zadania.

3. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.3 lit. a, d, e, f
niniejszej umowy, mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i
technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

4. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.3 lit. b, zmiana
stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonanego po dacie
podpisania aneksu do Umowy.

5. W przypadkach okre$lonych w §13 ust. 2.2 i 2.3 niniejszej umowy, mozliwa jest réwniez,
powigzana ze zmiang sposobu zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
rozliczenia lub zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

7. Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien
umowy, ktdre nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

8. Nie stanowi zmiany umowy:

» zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
rachunku bankowego);
» zmiana danych teleadresowych.

9. Strona wystepujagca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w §13 ust. 2 niniejszej umowy.
Whiosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na piSmie.

10. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie okreslonej w §13 ust. 1.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Nie dotyczy.

§ 15
Zatrudnienie pracownikéw - stosunek pracy

1. Stosownie do tresci art. 95 Ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i jego
Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy), w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy,
zatrudniali na podstawie stosunku pracy, osoby wykonujace czynnosci okreslone w SWZ jako
wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, z uwagi na wykonywanie tych czynnosci
w sposOb wypetniajacy przestanki okreslone w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.). W przypadku powierzenia przez Wykonawce
(Podwykonawce) realizacji cze$ci przedmiotu Umowy Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) postanowienia zawarte w ponizszych ustepach stosuje sie do Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim osoby =zatrudnione przez tego
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) beda wykonywa¢ czynnosci okre§lone w SWZ i ust. 2
ponizej, jezeli wykonanie tych czynnos$ci bedzie polega¢ na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z
péZn. zm.).

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw w zakresie
spelniania przez te podmioty wymogu zatrudnienia pracownikéw realizujacych czynnosci
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wskazane w §15 ust. 1 Umowy na podstawie stosunku pracy. Uprawnienia Zamawiajacego

obejmuja w szczeg6lnosci prawo do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spelniania ww. wymogéw i dokonania ich
oceny;

2) zadania wyja$nien w przypadku powziecia przez Zamawiajacego watpliwosci w zakresie
spetniania ww. wymogdw;

3) przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji przedmiotu Umowy.

3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest - na kazde wezwanie
Zamawiajgcego i w terminie przez Niego wskazanym, kazdorazowo nie krétszym jednak niz 3
(stownie: trzy) dni - przedtozy¢ Zamawiajagcemu, w Jego siedzibie, bgdZ innym miejscu przez
Niego wskazanym, wedle Zgdania Zamawiajgcego: jeden, kilka lub wszystkie wskazane ponizej
dowody, w celu potwierdzenia spelniania wymogu, o ktérym mowa w §15 ust. 1 Umowy, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu na
podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych czynnosci okreslone w §15 ust. 1 Umowy.
Oswiadczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci:
a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie;

b) date zloZenia oswiadczenia;

c) wskazanie, Ze objete wezwaniem Zamawiajacego czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk,
rodzaju umowy, daty zawarcia umow i zakreso6w obowigzkéw tych pracownikéw;

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia osSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy);

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajace elementy wskazane w §15 ust. 3 pkt 1
lit. a - c oraz podpis pracownika;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem - odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) - kopie umowy/uméw o prace osoby/oséb
wykonujacego/-ych dla potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, czynnosci, ktérych dotyczy
oSwiadczenie wskazane w pkt 1 lub pkt 2 powyzej (wraz z dokumentem regulujacym zakres
czynnosci/obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Dostarczona Zamawiajagcemu kopia ww.
umowy/uméw powinna by¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych
w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogédlne Rozporzqdzenie o Ochronie Danych) (Dz.
U UEL Nr 119, str. 1 ze zm. - dalej jako ,RODO”) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) - tj. w szczegélnoSci bez: adresow
zamieszkania, pobytu i in, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Anonimizacji nie podlegaja dane w postaci: imion i nazwisk pracownikow;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) - kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika(éw) przez pracodawce do ubezpieczen ZUS, zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika(6w), zgodnie z przepisami RODO
i Uodo (tj. w szczeg6lnosci bez: adres6w zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracownikéw);

5) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub

Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres
rozliczeniowy.

4. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okre§lonym zgodnie z §15 ust. 3 Umowy, zadanych
przez Zamawiajacego dowodow, o ktéorych mowa w §15 ust. 3 pkt 1 - 5 Umowy, w celu
potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce)
wymogu zatrudnienia pracownikdw na podstawie stosunku pracy, o ktorym mowa w §15 ust. 1
Umowy, bedzie traktowane przez Zamawiajacego jako roéwnoznaczne z niespeinieniem przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) ww. wymogu.
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5. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu niespetniania
przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogéw okreslonych
w niniejszym paragrafie.

6. W przypadku powziecia przez Zamawiajacego uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania
przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) przepisow prawa pracy,
Zamawiajacy jest uprawniony do zwrocenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem
o przeprowadzenie kontroli u ww. podmiotéw.

7. Wykonawca jest zobowigzany zamieSci¢ w zawieranych przez siebie umowach
o podwykonawstwo postanowienia, ktore zapewnia przestrzeganie przez Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) wymogow okreslonych w niniejszym paragrafie.

8. W ramach uprawnienia Zamawiajgcego, o ktéorym mowa w §15 ust. 3 pkt 1 - 5 Umowy,
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy, w terminie okreS§lonym przez siebie w wezwaniu:
przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii o$wiadczen lub dokumentéw,
o ktérych tam mowa, w szczegdlnosci gdy: zlozona kopia dokumentu/o$wiadczenia jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione watpliwosci Zamawiajacego, co do jej prawdziwosci.

§ 16
Zamoéwienia dodatkowe, roboty nieuwzglednione w zamoéwieniu podstawowym

1. Roboty budowlane nie objete przedmiotem Umowy, tj. nie ujete w dokumentacji technicznej,
ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktdre to sa konieczne
do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych zmiana
wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana lub zmiana wykonawcy cho¢ mozliwa spowodowataby po
stronie Zamawiajgcego istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw (w tym réwniez
gdy pomimo mozliwej do osiggniecia, potencjalnej nizszej ceny zrealizowania roboét
dodatkowych/uzupetniajacych przez innego wykonawce, koszty eksploatacji -powstatych
w wyniku realizacji robét dodatkowych - w okresie cyklu zycia bytyby zdecydowanie wyzsze) a
wzrost ceny spowodowanej zleconymi robotami dodatkowymi kazdorazowo nie przekracza 50%
wartosci niniejszej Umowy, beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie
pisemnego (pod rygorem niewazno$ci) aneksu do niniejszej Umowy, poprzedzonego
sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robo6t podpisanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Wykonawce (jego upowaznionego
przedstawiciela).

2. W przypadku pojawienia sie koniecznosci wykonania robét dodatkowych Wykonawca sporzadzi
kosztorys uzupetniajgcy na podstawie kosztorysu ofertowego, ktéry zostat sporzadzony przez
Wykonawece, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za roboty dodatkowe nie powinno przekraczaé
ceny rynkowej (rozumianej jako najbardziej oczekiwanej ceny jednostkowej wykonania roboty
budowlanej, spos$réd cen oferowanych przez wykonawcédw, pozwalajagcej na wykonanie
zamoOwienia z nalezyta starannos$cig i zgodnie ze sztuka budowlang oraz wymaganiami
Zamawiajgcego, uzalezniona od aktualnego popytu i podazy).

3. Kalkulacja ceny dla zakresu robot, ktérych rodzaj nie wystepuje w kosztorysie, o ktérym mowa
w ust. 2 powyzej, zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji, nie wyzszych
od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.: SEKOCENBUD, ORGBUD,
INTERCENBUD) dla wojewddztwa matopolskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym
miesigc, w ktéorym kalkulacja jest sporzadzana) oraz nakladéw rzeczowych okreslonych
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono
naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych
Wykonawecy, zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

4. Niezaleznie od postanowien §16 ust. 1 - 3 Umowy, Zamawiajacy, stosownie do postanowien art.
214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp zastrzega mozliwos¢ zlecenia Wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia
udzielenie zamowienia objetego niniejsza Umowa (zaméwienia podstawowego), zamodwienia
polegajacego na powtodrzeniu podobnych ustug lub robdt budowlanych, jezeli zamoéwienie to jest
zgodne z przedmiotem zamdwienia podstawowego.
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§17
Przetwarzanie danych osobowych

1. Wykonawca os$wiadcza, Ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14
RODO wobec o0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu realizacji niniejszej Umowy oraz ktdére udostepnit Zamawiajagcemu.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14
RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w
celu realizacji niniejszej Umowy oraz ktére udostepnit Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO
dotyczaca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajacego, stanowi Zatacznik nr 4 do
niniejszej Umowy.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, iZ jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO)
uzyskanych od Wykonawcy i/lub oséb przy udziale, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy, w zwigzku i dla potrzeb realizacji postanowien niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
oraz dla celéw okreslonych m.in. w Art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO.

4. Pelna tre$¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych przez
Zamawiajgcego, stanowi Zalgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.

§18
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ ztytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnych sporéw, wynikajacych z realizacji
niniejszej Umowy lub pozostajgcych w zwigzku z ta Umowg, w tym w zwigzku z jej zawarciem,
wykonaniem lub rozwigzaniem, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony
zobowigzuja sie do ich rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja bedzie prowadzona przez
Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej
(adres ul. Krucza 36/Wspoélna 6, 00-522 Warszawa) tj. Sad, o ktébrym mowa w art. 26 ustawy
z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2180 ze zm.), zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie znajdg przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa polskiego, w tym w szczeg6lnosci przepisy: ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz aktéw wykonawczych
do tychze ustaw, a takze ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 poz.
1740 z pézn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamdéwien publicznych nie stanowig inacze;j.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytutu bezpodstawnego
wzbogacenia, beda rozstrzygane w oparciu o obowiazujace w Polsce przepisy.

5. Oswiadczenie woli ztoZzone przez jedng ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj.
oSwiadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone odpowiednim podpisem elektronicznym,
jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztoZzonym tej drugiej stronie w formie pisemne;j.

6. Niniejsza Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazda ze
Stron otrzymuje po jednym egzemplarzu.

7. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez Strony.

8. Integralng cze$¢ Umowy stanowig nastepujace zataczniki:

1) Zatacznik nr 1 do umowy - Oferta Wykonawcy
2) Zatacznik nr 2 do umowy - Kosztorys ofertowy dla czesci nr .....

3) Zalacznik nr 3 do umowy - Przekroj typowy dla czesci nr ......
4) Zatacznik nr 4 do umowy - Klauzula informacyjna RODO dla Wykonawcy;

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

kontrasygnata Skarbnika Gminy:
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Zalacznik nr 4 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacja skierowana do os6b fizycznych, w tym prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza,
ujawnionych w sposéb bezposredni w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie niniejszego
zamowienia publicznego.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku: - oséb fizycznych, — 0séb fizycznych, prowadzacych jednoosobowa
dziatalno$¢ gospodarcza, - petlnomocnika Wykonawcy bedacego osoba fizyczna, - czlonka organu
zarzgdzajgcego Wykonawcy, bedacego osobg fizyczna, - osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, przetwarza dane osobowe, ktdre
uzyskat bezposrednio w toku prowadzonego postepowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,ROD0”, Zamawiajacy informuje, ze:

» Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarny Dunajec, reprezentowany przez
Wojta Gminy, z siedzibg przy ulicy J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec;

» 7 Administratorem mozna skontaktowac sie piszac na adres: gmina@czarny-dunajec.pl lub telefonujac
pod numer: (+48) 18-26-135-40;

» Ponadto z Administratorem mozna skontaktowaé sie za posrednictwem powotanego przez niego
inspektora ochrony danych tj. Pani Ewa Smardz-Chlebek, piszac na adres:
esmardzchlebek@czarny-dunajec.pl lub telefonujac pod numer: (+48) 18-26-135-40;

» Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego RB.271.32.2022 prowadzonym w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy pzp];

» odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

» Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy [art. 78 ust. 4 ustawy pzp];

» obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z
ustawy Pzp;

» w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposoéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

» posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zZadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO *¥;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

»  nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawnag przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania
o0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmianq postanowiern umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatqgcznikéw.

** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.
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