
Warstwy PG10.6*1.1*316Ławy i Stopy Fundamentowe0.9*1.2*198.29+0.9*0.8*1.4+0.9*1.6*2.74*2431.612+-1*234.092197.52014.586+47.590+2.448+0.25*149.828+0.322+74.730+12.455+29.892+0.15*97.416Ławy fundamentowe F10.7*0.1*198.29Stopa fundamentowa St10.9*0.9*0.1Stopa fundamentowa St22.84*1.1*0.1*2Ławy fundamentowe F10.6*0.4*198.29Stopa fundamentowa St10.8*0.8*0.4Stopa fundamentowa St22.74*1*0.4*2Ściany fundamentowe0.75*199.775*0.75*0.24*0.24+2*0.3*0.3*3.14/4*0.75249.1*0.3249.1*0.05249.1*0.120.4724.5700.10.25*(88.56+85.62+9.2+9.04)Ściany zewnętrzne2.8*(88.56)otwory okienne-(0.6*2.2*11+0.7*1+0.6*1.8*2+1.5*1)otwory drzwiowe-(2.1*1.8*2+2.1*0.9*3)ściany wewnętrzne2.8*(85.62)otwory drzwiowe-(2.1*1*12)Ściany wewnętrzne2.8*9.2otwory drzwiowe-(2.1*1.1)Ściany fundamentowe2.8*(2.26*4)N11*0.24*0.25*2+1.05*0.24*0.25*13N21.05*0.24*0.5*2N31.15*0.18*0.25N40.24*0.3*(1.8*2+1.95*2+2.2*11)2.8*5*0.24*0.240.3*0.3*3.14/4*3.5*20.3*0.4*(6.06+6.36+2.9)*20.24*0.25*(1.23*2+3.06)\0.24*0.25*195.310.18*0.25*4.46249.1-(3.06*4.05+1.65*1.65)+1.32*7.2*2252.9933.06*4.0512.3930.386+0.217+0.036+0.163+0.0271.087+2.689+0.020+0.011+0.2440.053+0.028+0.250+0.655Ściana kolankowa 1.02*(5.4*2+8.56*2)+1.12*4*1.5Ściany zewnętrzne szczytowe1*3.9*2Ściany zewnętrzne2.57*(2.4+1.5+3+3+6.6+3.14)*2Otwory okienne-1*(2.19*1+0.75*1.2*7+3.7*1)Ściany wewnętrzne2.57*(4.2*2+3.33*6+2.16)Otwory drzwiowe-(2.1*1*2)Ściany wewnętrzne szczytowe2.81*5.612.57*3.06-0.9*2.11.26*1.2*1.42*2N10.24*0.25*(1*2+1.05*1+1.2*5)N20.24*0.5*(1.05*2+1.2*2)N30.18*0.25*(0.95*1+1.05*2)Słupy2.57*0.24*0.24*5Trzpienie żelbetowe1.02*0.24*0.24*14+1.12*0.24*0.24*2B40.24*0.25*3.09*2B50.24*0.4*3.96*2B60.18*0.45*(6.06+6.36+2.9)*2B70.5*0.24*(1.38*2+5.3*2)*2W10.24*0.25*69.88W20.18*0.25*3.06W30.24*0.25*30.920.252+0.094+0.035+0.162+0.1170.493+1.578+0.019+0.010.106+0.057+0.250+0.655+0.4190.16*0.16*(10.7*2+1.86*4+21.15*2)0.16*0.16*0.7*100.16*0.24*35.21*20.1*0.2*(7.8*41*2+4.9*12+24*2+1.6)0.14*0.2*(6.5*4)0.1*0.2*65.2*0.1*0.2*34Dach 45 stopni324.95/0.707Dach 20 stopni86.61/0.939Części pionowa - czoła + szczyty40.27+18.94+9.32+19.76+1.58+18.05+25.66+6.24+1.17+1.43+1.6+8.32+13.64717.834717.8344.2944.2944.294717.8340.2*(5.09*2+33.36)+4*3+22.2*0.254.3*42*149.828299.6561.1*88.5697.4161*5.2+1*2.19+4*2.9*2+2*2.2*20.7*1+1.2*0.75*71.8*0.6*2+2.2*0.6*111.05*2.15*3+1.95*2.15*2Ściany zewnętrzne PARTER2.7*(88.56)otwory okienne-(0.6*2.2*11+0.7*1+0.6*1.8*2+1.5*1)otwory drzwiowe-(2.1*1.8*2+2.1*0.9*3)Ściana kolankowa PODDASZE1.35*(5.4*2+8.56*2)+1.45*4*1.5Ściany zewnętrzne szczytowe1*3.9*2+16.32Ściany zewnętrzne2.85*(2.4+1.5+3+3+6.6+3.14)*2Otwory okienne-1*(2.19*1+0.75*1.2*7+3.7*1)WEŁNA-66Ściana osłonowa0.68*2.85*4Ściana osłonowa2.85*(4.2*4)Góra szpalety0.1*(1.8*2+2.2*11+1*1+1.2*7)Boki szpalety0.1*2*(0.6*2+0.6*11+0.7*1+0.75*7)+0.1*(1.2+2.2+4.2+5.2+4.16*2+1.16*2+1.16*2+3.16*2)Skosy 0.1*(1.5+4.95+0.71+2.83+4.95+0.71+2.83+1.5)7.2*1.32*25*319.024+5*47.880+6*30.684319.024+47.880+30.684SŁupy okrągłe3.14*0.3*3*4Góra szpalety0.1*(1.8*2+2.2*11+1*1+1.2*7+1.1*3+2.1*2)Boki szpalety0.1*2*(0.6*2+0.6*11+0.7*1+0.75*7+2*5)+0.1*(1.2+2.2+4.2+5.2+4.16*2+1.16*2+1.16*2+3.16*2)Skosy 0.1*(1.5+4.95+0.71+2.83+4.95+0.71+2.83+1.5)2.4*(7.02+17.56)*2+18.53*2+52.6*2-29.31-16.68-3.2-4.3-3*1.8-12.5*2-4.5*2WEŁNA-11.44Balkony1.32*7.2*2SŁupy okrągłe3.14*0.3*3*414.426Narożniki ściany6.6*2+3*20Góra szpalety(1.8*2+2.2*11+1*1+1.2*7+1.1*3+2.1*2)Boki szpalety2*(0.6*2+0.6*11+0.7*1+0.75*7+2*5)+(1.2+2.2+4.2+5.2+4.16*2+1.16*2+1.16*2+3.16*2)Skosy (1.5+4.95+0.71+2.83+4.95+0.71+2.83+1.5)200.652200.6525*66.00066.0000.85*811.44011.440Góra szpalety(1.8*2+2.2*11+1*1+1.2*7+14)Elewacja część główna1.86*2+7.8*2+15.73*2-2*2.1*1.8+6.63*1.45-9.08Podsufitka i ściany osłonowe0.31*(2.71+10.05)*2+1.07*(7.3+18.36)*2+1.53*(1.55+3.51)*2+1.2*(20.19*2)170.517170.51778.48*0.619.008Czoła balkonów0.38*(1.32*4+7.2*2)1.32*7.2*226.48626.48619.0081.32*4+7.2*24*36*2+8*4*2+10*8*2Poddasze3.96*2.41+(3.15*4)*2.69Stolarka drzwiowa-(2.1*1*2)Poddasze(12.74*2*2.36)Stolarka drzwiowa-(1*2.1*8)2.89*(3.36+3.36+4.56)-2*1*22.69*(2.19+1.72+1.05+1.72+1.05+1.32+1.32+3.15)-5*0.9*28.5252.993+1.4*12.393+140.500410.843410.843410.843(2.6+2.8)*2*18.2196.560196.560196.560196.560196.560196.5606.24*2*(8.8+5.64)180.211180.211180.211180.211180.211180.211180.211(5.16+8.3)*0.8*216*4.25*0.662.336ściany działowe wewwnętrzne 12cm2*55.968ściany działowe wewnętrzne 18 i 24 cm2*39.238+2*43.333Ściana kolankowa - poddasze1.27*(5.4*2+8.56*2)+1.37*4*1.5Ściany zewnętrzne szczytowe - 1*3.9*2+0.6*13.58*2poddaszeŚciany zewnętrzne - poddasze2.69*(2.4+1.5+3+3+6.6+3.14)*2Otwory okienne-1*(2.19*1+0.75*1.2*7+3.7*1)Ściany wewnętrzne - poddasze2*(2.69*(4.2*2+3.33*6+2.16))Otwory drzwiowe poddasze-2*(2.1*1*2)Ściany wewnętrzne szczytowe poddasze2.81*5.61poddasze2*5.974+4.294Ściany zewnętrzne - parter2.89*(88.56)otwory okienne-(0.6*2.2*11+0.7*1+0.6*1.8*2+1.5*1)otwory drzwiowe-(2.1*1.8*2+2.1*0.9*3)ściany wewnętrzne - parter2.89*(85.62)*2otwory drzwiowe - parter-(2.1*1*12)*2Parter 18 cm ściany2*23.450Belki dodatek41.041382.488Góra szpalety0.24*(1.8*2+2.2*11+1*1+1.2*7+1.1*3+2.1*2)Boki szpalety0.24*2*(0.6*2+0.6*11+0.7*1+0.75*7+2*5)+0.24*(1.2+2.2+4.2+5.2+4.16*2+1.16*2+1.16*2+3.16*2)Skosy 0.24*(1.5+4.95+0.71+2.83+4.95+0.71+2.83+1.5)drzwi wewnętrzne15*5*0.16+11*5*0.1Toalety geberit1.4*15.17Zabudowa szachtu wentylacja2.7*1.81382.488-+595.4892.53*(5.14*2+6.2*2+10.68+15.01*2+1.72*2*2+6.48+8.43)+82.68*(12.26*2+8.78*2+13.72*2+10.16*2+13.24*2+12.66+14.54+13.64)2*(10.2+1.82*2)-31*2-2.2*0.6*5-1.8*0.6*2-0.7-1.2*0.75*6595.489786.999249.1+254.02-12.4154154249.1644.720+-1*249.100-+154.000644.720644.720154644.720+-1*154.000490.720+-1*224.920265.80031.2+44.5+12.2+11+11.8+8.4-25*0.88.69+8.03+74.85+51.61+25.19+25.19+15.68+15.68224.920224.920224.9201.65*3.06+1.4*0.47*18+0.1*(1.65*2+3.06+0.47*18)18.375Góra szpalety(1.8*2+2.2*11+1*1+1.2*7+14)Poddasze5+1.3+2Parter840.9*2.1*40.9*2.1*11+2.1+0.8*2.1+1.2*2.10.9*2.1*162.1Klatka schodowa1.64+2.95+2.7Spocznik okno1Okno pom. 2.1712.8+2.9+1.6*22.53*(1.98*2+1.62*2)+2.68*(2.16*2+1.45*2+1.35*2+3.36+1.12*2)148118+17+831+1+831+1+17+6+8+18287.7+24.1+66.311.6+29.840.5+6.147.6+0.6+2.417.1+133.57.6+2.1+45.2425.78425.784.2*10+2.7+3.6*2+4.2*2+3.3*3+3*2+6.6*2+1.36*2+7.2*2+8*2.54*8+2*4+5*2+8*42.5*2+12+35.56.000+40.00020.000+1200.000+1100.00014+24+220.000+51.000+27.000120.0003+22150.000+130.000
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Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ulicy
Targowej w Czarnym Dunajcu - BUDYNEK

SZATNI

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ulicy Targowej w Czarnym Dunajcu - 
BUDYNEK SZATNI

1 Grupa Roboty ziemne - wykonanie fundamentów z płytą na gruncie

1.1 Element ROBOTY ZIEMNE

1.1.1 KNR 201/206/2 Analogia - Wykopy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

Warstwy PG1 0.6*1.1*316 208,560

Ławy i Stopy Fundamentowe 0.9*1.2*198.29+0.9*0.8*1.4+0.9*1.6*2.74*2 223,052

RAZEM: 431,612 m3 431,612

1.1.2 KNR 201/230/1 
(1)

Analogia - Zasypywanie po wykonaniu fundamentów

Wyliczenie ilości robót:

431.612+-1*234.092 197,520

RAZEM: 197,520 m3 197,520

1.1.3 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

197.520 197,520

RAZEM: 197,520 m3 197,520

1.1.4 KNR 201/214/4 
(2)

Analogia - Wywóz nadwyżki gruntu za każdy dodatkowy km
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

14.586+47.590+2.448+0.25*149.828+0.322+74.730+12.455+2

9.892+0.15*97.416 234,092

RAZEM: 234,092 m3 234,092

1.2 Element WYKONANIE ELEMNTÓW POSADOWIENIA BUDYNKU

1.2.1 KNRW 
202/1101/3

Beton podkładowy B15 gr. 8-10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Ławy fundamentowe F1 0.7*0.1*198.29 13,880

Stopa fundamentowa St1 0.9*0.9*0.1 0,081

Stopa fundamentowa St2 2.84*1.1*0.1*2 0,625

RAZEM: 14,586 m3 14,586

1.2.2 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne

Wyliczenie ilości robót:

Ławy fundamentowe F1 0.6*0.4*198.29 47,590

RAZEM: 47,590 m3 47,590

1.2.3 KNR 202/204/2 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne

Wyliczenie ilości robót:

Stopa fundamentowa St1 0.8*0.8*0.4 0,256

Stopa fundamentowa St2 2.74*1*0.4*2 2,192

RAZEM: 2,448 m3 2,448

1.2.4 KNRW 
202/142/5 (2)

Analogia: wykonanie ściany fundamentowej z pustaków szalunkowych 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

Ściany fundamentowe 0.75*199.77 149,828

RAZEM: 149,828 m2 149,828

1.2.5 KNR 20/269/6 
(1)

Analogia - wykonanie słupów żelbetowych  do poziomu brudnej wylewki

Wyliczenie ilości robót:

5*0.75*0.24*0.24+2*0.3*0.3*3.14/4*0.75 0,322

RAZEM: 0,322 m3 0,322

1.2.6 KNRW 
202/1103/1 (1)

Podkłady z materiałów sypkich na podłożu gruntowym,Pospółka zagęszczona 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

249.1*0.3 74,730

RAZEM: 74,730 m3 74,730
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1.2.7 KNRW 
202/1103/1 (2)

Podkłady z materiałów sypkich, na podłożu gruntowym, piasek 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

249.1*0.05 12,455

RAZEM: 12,455 m3 12,455

1.2.8 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa m2 249,100

1.2.9 KNR 202/205/1 
(2)

Analogia: płyta zbrojona na gruncie

Wyliczenie ilości robót:

249.1*0.12 29,892

RAZEM: 29,892 m3 29,892

1.3 Element ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH FUNDAMENTU I PŁYTY NA GRUNCIE

1.3.1 KNRW 
202/259/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i 
budowli, pręty żebrowane fi 8 mm -0,395 kg/m

Wyliczenie ilości robót:

0.472 0,472

RAZEM: 0,472 t 0,472

1.3.2 KNRW 
202/259/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i 
budowli, pręty żebrowane fi 12 mm - 0,888 kg/m

Wyliczenie ilości robót:

4.570 4,570

RAZEM: 4,570 t 4,570

1.3.3 KNRW 
202/259/2 (4)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i 
budowli, pręty żebrowane fi 16 mm 1,58 kg/m

Wyliczenie ilości robót:

0.1 0,100

RAZEM: 0,100 t 0,100

2 Grupa Parter- konstrukcja

2.1 Element ROBOTY MUROWE

2.1.1 KNNR 2/604/1 Analogia: Izolacja pod ścianami

Wyliczenie ilości robót:

0.25*(88.56+85.62+9.2+9.04) 48,105

RAZEM: 48,105 m2 48,105

2.1.2 KNR 917/104/1 Analogia: Ściany budynków wykonane z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm

Wyliczenie ilości robót:

Ściany zewnętrzne 2.8*(88.56) 247,968

otwory okienne -(0.6*2.2*11+0.7*1+0.6*1.8*2+1.5*1) -18,880

otwory drzwiowe -(2.1*1.8*2+2.1*0.9*3) -13,230

ściany wewnętrzne 2.8*(85.62) 239,736

otwory drzwiowe -(2.1*1*12) -25,200

RAZEM: 430,394 m2 430,394

2.1.3 KNR 917/107/4 
(1)

Analogia: Ściany budynków wykonane z bloczków z betonu komórkowego gr. 18 cm

Wyliczenie ilości robót:

Ściany wewnętrzne 2.8*9.2 25,760

otwory drzwiowe -(2.1*1.1) -2,310

RAZEM: 23,450 m2 23,450

2.1.4 KNRW 
202/142/5 (2)

Analogia: wykonanie ściany osłonowej z pustaków szalunkowych 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

Ściany fundamentowe 2.8*(2.26*4) 25,312

RAZEM: 25,312 m2 25,312

2.2 Element ŻELBETOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI

2.2.1 KNR 202/210/6 
(1)

Nadproża

Wyliczenie ilości robót:

N1 1*0.24*0.25*2+1.05*0.24*0.25*13 0,939

N2 1.05*0.24*0.5*2 0,252

N3 1.15*0.18*0.25 0,052

N4 0.24*0.3*(1.8*2+1.95*2+2.2*11) 2,282

RAZEM: 3,525 m3 3,525
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2.2.2 KNR 20/269/6 
(1)

Słupy żelbetowe

Wyliczenie ilości robót:

2.8*5*0.24*0.24 0,806

0.3*0.3*3.14/4*3.5*2 0,495

RAZEM: 1,301 m3 1,301

2.2.3 KNR 20/271/6 
(1)

Belki żelbetowe

Wyliczenie ilości robót:

0.3*0.4*(6.06+6.36+2.9)*2 3,677

0.24*0.25*(1.23*2+3.06) 0,331

\

RAZEM: 4,008 m3 4,008

2.2.4 KNR 20/271/5 
(2)

Wieńce żelbetowe

Wyliczenie ilości robót:

0.24*0.25*195.31 11,719

0.18*0.25*4.46 0,201

RAZEM: 11,920 m3 11,920

2.2.5 KNR 20/268/3 
(2)

Stropy w deskowaniu systemowym płyta o grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

249.1-(3.06*4.05+1.65*1.65)+1.32*7.2*2 252,993

RAZEM: 252,993 m2 252,993

2.2.6 KNR 20/268/4 
(2)

Stropy w deskowaniu systemowym dodatek za każdy następny 1˙cm grubości - strop
Krotność=6

Wyliczenie ilości robót:

252.993 252,993

RAZEM: 252,993 m2 252,993

2.2.7 KNRW 
202/219/2 (2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3.06*4.05 12,393

RAZEM: 12,393 m2 12,393

2.2.8 KNRW 
202/219/6 (2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

12.393 12,393

RAZEM: 12,393 m2 12,393

2.3 Element ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH

2.3.1 KNRW 
202/259/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i 
budowli, pręty żebrowane fi 8 mm -0,395 kg/m

Wyliczenie ilości robót:

0.386+0.217+0.036+0.163+0.027 0,829

RAZEM: 0,829 t 0,829

2.3.2 KNRW 
202/259/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i 
budowli, pręty żebrowane fi 12 mm - 0,888 kg/m

Wyliczenie ilości robót:

1.087+2.689+0.020+0.011+0.244 4,051

RAZEM: 4,051 t 4,051

2.3.3 KNRW 
202/259/2 (4)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i 
budowli, pręty żebrowane fi 16 mm 1,58 kg/m

Wyliczenie ilości robót:

0.053+0.028+0.250+0.655 0,986

RAZEM: 0,986 t 0,986

3 Grupa Piętro I - konstrukcja

3.1 Element ROBOTY MUROWE

3.1.1 KNR 917/104/1 Analogia: Ściany budynków wykonane z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm

Wyliczenie ilości robót:

Ściana kolankowa 1.02*(5.4*2+8.56*2)+1.12*4*1.5 35,198

Ściany zewnętrzne szczytowe 1*3.9*2 7,800

Ściany zewnętrzne 2.57*(2.4+1.5+3+3+6.6+3.14)*2 100,950

Otwory okienne -1*(2.19*1+0.75*1.2*7+3.7*1) -12,190

Ściany wewnętrzne 2.57*(4.2*2+3.33*6+2.16) 78,488

Otwory drzwiowe -(2.1*1*2) -4,200

Ściany wewnętrzne szczytowe 2.81*5.61 15,764

RAZEM: 221,810 m2 221,810
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3.1.2 KNR 917/107/4 
(1)

Analogia: Ściany budynków wykonane z bloczków z betonu komórkowego gr. 18 cm

Wyliczenie ilości robót:

2.57*3.06 7,864

-0.9*2.1 -1,890

RAZEM: 5,974 m2 5,974

3.1.3 KNR 202/133/1 Analogia: Ściana skośna pustak pianobetonowy gr. 18 cm

Wyliczenie ilości robót:

1.26*1.2*1.42*2 4,294

RAZEM: 4,294 m2 4,294

3.2 Element ŻELBETOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI

3.2.1 KNR 202/210/6 
(1)

Nadproża

Wyliczenie ilości robót:

N1 0.24*0.25*(1*2+1.05*1+1.2*5) 0,543

N2 0.24*0.5*(1.05*2+1.2*2) 0,540

N3 0.18*0.25*(0.95*1+1.05*2) 0,137

RAZEM: 1,220 m3 1,220

3.2.2 KNR 20/269/6 
(1)

Słupy żelbetowe

Wyliczenie ilości robót:

Słupy 2.57*0.24*0.24*5 0,740

Trzpienie żelbetowe 1.02*0.24*0.24*14+1.12*0.24*0.24*2 0,952

RAZEM: 1,692 m3 1,692

3.2.3 KNR 20/271/6 
(1)

Belki żelbetowe

Wyliczenie ilości robót:

B4 0.24*0.25*3.09*2 0,371

B5 0.24*0.4*3.96*2 0,760

B6 0.18*0.45*(6.06+6.36+2.9)*2 2,482

B7 0.5*0.24*(1.38*2+5.3*2)*2 3,206

RAZEM: 6,819 m3 6,819

3.2.4 KNR 20/271/5 
(2)

Wieńce żelbetowe

Wyliczenie ilości robót:

W1 0.24*0.25*69.88 4,193

W2 0.18*0.25*3.06 0,138

W3 0.24*0.25*30.92 1,855

RAZEM: 6,186 m3 6,186

3.2.5 KNR 20/268/3 
(2)

Stropy w deskowaniu systemowym płyta o grubości 10˙cm
m2 140,500

3.2.6 KNR 20/268/4 
(2)

Stropy w deskowaniu systemowym dodatek za każdy następny 1˙cm grubości - strop
Krotność=2 m2 140,500

3.3 Element ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH

3.3.1 KNRW 
202/259/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i 
budowli, pręty żebrowane fi 8 mm -0,395 kg/m

Wyliczenie ilości robót:

0.252+0.094+0.035+0.162+0.117 0,660

RAZEM: 0,660 t 0,660

3.3.2 KNRW 
202/259/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i 
budowli, pręty żebrowane fi 12 mm - 0,888 kg/m

Wyliczenie ilości robót:

0.493+1.578+0.019+0.01 2,100

RAZEM: 2,100 t 2,100

3.3.3 KNRW 
202/259/2 (4)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i 
budowli, pręty żebrowane fi 16 mm 1,58 kg/m

Wyliczenie ilości robót:

0.106+0.057+0.250+0.655+0.419 1,487

RAZEM: 1,487 t 1,487

4 Grupa Dach

4.1 Element KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ

4.1.1 KNR 202/406/2 Murłaty

Wyliczenie ilości robót:

0.16*0.16*(10.7*2+1.86*4+21.15*2) 1,821

RAZEM: 1,821 m3 1,821
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4.1.2 KNR 202/407/5 Słupy

Wyliczenie ilości robót:

0.16*0.16*0.7*10 0,179

RAZEM: 0,179 m3 0,179

4.1.3 KNR 202/406/3 Ramy górne i płatwie

Wyliczenie ilości robót:

0.16*0.24*35.21*2 2,704

RAZEM: 2,704 m3 2,704

4.1.4 KNR 202/408/5 Krokwie

Wyliczenie ilości robót:

0.1*0.2*(7.8*41*2+4.9*12+24*2+1.6) 14,960

RAZEM: 14,960 m3 14,960

4.1.5 KNR 202/408/7 Krokwie narożne i koszowe

Wyliczenie ilości robót:

0.14*0.2*(6.5*4) 0,728

RAZEM: 0,728 m3 0,728

4.1.6 KNR 202/409/5 Wymiany i rozpory

Wyliczenie ilości robót:

0.1*0.2*6 0,120

RAZEM: 0,120 m3 0,120

4.1.7 KNR 202/408/2 Kleszcze, jętki

Wyliczenie ilości robót:

5.2*0.1*0.2*34 3,536

RAZEM: 3,536 m3 3,536

4.1.8 KNR 202/410/4 Analogia: Ołacenie połaci dachowych - kontrłaty (dach + pionowe elementy elewacji okute blachą)

Wyliczenie ilości robót:

Dach 45 stopni 324.95/0.707 459,618

Dach 20 stopni 86.61/0.939 92,236

Części pionowa - czoła + szczyty 40.27+18.94+9.32+19.76+1.58+18.05+25.66+6.24+1.17+1.43+

1.6+8.32+13.64 165,980

RAZEM: 717,834 m2 717,834

4.1.9 KNR 15/517/1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii (dach + pionowe elementy elewacji okute blachą)

Wyliczenie ilości robót:

717.834 717,834

RAZEM: 717,834 m2 717,834

4.1.10 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych pełne (dach + pionowe elementy elewacji okute blachą)

Wyliczenie ilości robót:

717.834 717,834

RAZEM: 717,834 m2 717,834

4.2 Element DOCIEPLENIE SKOSÓW MUROWANYCH

4.2.1 KNR 17/2609/1 Analogia: Ocieplenie ścian skośnych płytami styropianowymi 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

4.294 4,294

RAZEM: 4,294 m2 4,294

4.2.2 KNR 17/2609/1 Analogia: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 15 cm między krokwie

Wyliczenie ilości robót:

4.294 4,294

RAZEM: 4,294 m2 4,294

4.2.3 KNR 17/2609/6 Analogia: Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

4.294 4,294

RAZEM: 4,294 m2 4,294

4.3 Element POKRYCIE DACHU WRAZ Z URZĄDZENIAMI

4.3.1 KNNR 2/503/1 
(1)

Pokrycie dachowe z blachy, blacha aluminiowa  płaska na felc

Wyliczenie ilości robót:

717.834 717,834

RAZEM: 717,834 m2 717,834

4.3.2 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

0.2*(5.09*2+33.36)+4*3+22.2*0.25 26,258

RAZEM: 26,258 m2 26,258

4.3.3 KNRW 
217/145/1 (3)

Wywiewki wentylacyjne dachowe
szt 4,000

4.3.4 KNRW 
202/519/3 (1)

Analogia: Rynny wbudowane w kubaturę dachu - zgodnie z częścią architektoniczną
m 86,480
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4.3.5 KNRW 
202/526/3 (1)

Analogia: Rury spustowe zabudowane w  ścianie osłonowej

Wyliczenie ilości robót:

4.3*4 17,200

RAZEM: 17,200 m 17,200

4.3.6 KNRW 
202/1016/2

Wyłaz dachowy
m2 1,000

4.3.7 KNR 222/702/5 Ławy kominiarskie m 3,000

4.3.8 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie barier śniegowych rurowych podwójnych
mb 114,100

5 Grupa Stolarka zewnętrzne oraz prace izolacyjne i wykończeniowe elewacyjne

5.1 Element IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

5.1.1 KNR 202/603/9 Analogia - Gruntowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

2*149.828 299,656

RAZEM: 299,656 m2 299,656

5.1.2 KNR 202/603/1 Analogia - Izolacja fundamentów - masa dwuskładnikowa

Wyliczenie ilości robót:

299.656 299,656

RAZEM: 299,656 m2 299,656

5.1.3 KNR 202/609/8 
(1)

Analogia - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS gr. 14 cm

Wyliczenie ilości robót:

1.1*88.56 97,416

RAZEM: 97,416 m2 97,416

5.1.4 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

97.416 97,416

RAZEM: 97,416 m2 97,416

5.2 Element STOLATKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

5.2.1 KNNR 7/503/3 Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane powyżej 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1*5.2+1*2.19+4*2.9*2+2*2.2*2 39,390

RAZEM: 39,390 m2 39,390

5.2.2 KNNR 7/503/4 Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane do 1˙m2

Wyliczenie ilości robót:

0.7*1+1.2*0.75*7 7,000

RAZEM: 7,000 m2 7,000

5.2.3 KNNR 7/503/5 Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1.8*0.6*2+2.2*0.6*11 16,680

RAZEM: 16,680 m2 16,680

5.2.4 KNNR 7/503/8 Drzwi zewnętrzne aluminiowe

Wyliczenie ilości robót:

1.05*2.15*3+1.95*2.15*2 15,158

RAZEM: 15,158 m2 15,158

5.3 Element TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTZNYCH (STYROPIAN)

5.3.1 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

Ściany zewnętrzne PARTER 2.7*(88.56) 239,112

otwory okienne -(0.6*2.2*11+0.7*1+0.6*1.8*2+1.5*1) -18,880

otwory drzwiowe -(2.1*1.8*2+2.1*0.9*3) -13,230

Ściana kolankowa PODDASZE 1.35*(5.4*2+8.56*2)+1.45*4*1.5 46,392

Ściany zewnętrzne szczytowe 1*3.9*2+16.32 24,120

Ściany zewnętrzne 2.85*(2.4+1.5+3+3+6.6+3.14)*2 111,948

Otwory okienne -1*(2.19*1+0.75*1.2*7+3.7*1) -12,190

WEŁNA -66 -66,000

Ściana osłonowa 0.68*2.85*4 7,752

RAZEM: 319,024 m2 319,024

5.3.2 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Ściana osłonowa 2.85*(4.2*4) 47,880

RAZEM: 47,880 m2 47,880
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5.3.3 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie płyt styropianowych do balkonów 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

Góra szpalety 0.1*(1.8*2+2.2*11+1*1+1.2*7) 3,720

Boki szpalety 0.1*2*(0.6*2+0.6*11+0.7*1+0.75*7)+0.1*(1.2+2.2+4.2+5.2+4.16

*2+1.16*2+1.16*2+3.16*2) 5,958

Skosy 0.1*(1.5+4.95+0.71+2.83+4.95+0.71+2.83+1.5) 1,998

7.2*1.32*2 19,008

RAZEM: 30,684 m2 30,684

5.3.4 KNR 17/2609/5 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do ścian i balkonów

Wyliczenie ilości robót:

5*319.024+5*47.880+6*30.684 2 018,624

RAZEM: 2 018,624 szt 2 018,624

5.3.5 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

319.024+47.880+30.684 397,588

SŁupy okrągłe 3.14*0.3*3*4 11,304

RAZEM: 408,892 m2 408,892

5.3.6 KNR 17/2609/7 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

Góra szpalety 0.1*(1.8*2+2.2*11+1*1+1.2*7+1.1*3+2.1*2) 4,470

Boki szpalety 0.1*2*(0.6*2+0.6*11+0.7*1+0.75*7+2*5)+0.1*(1.2+2.2+4.2+5.2+

4.16*2+1.16*2+1.16*2+3.16*2) 7,958

Skosy 0.1*(1.5+4.95+0.71+2.83+4.95+0.71+2.83+1.5) 1,998

RAZEM: 14,426 m2 14,426

5.3.7 KNR 17/2609/6 Druga warstwa kleju

Wyliczenie ilości robót:

2.4*(7.02+17.56)*2+18.53*2+52.6*2-29.31 230,934

-16.68-3.2-4.3-3*1.8-12.5*2-4.5*2 -63,580

WEŁNA -11.44 -11,440

Balkony 1.32*7.2*2 19,008

SŁupy okrągłe 3.14*0.3*3*4 11,304

14.426 14,426

RAZEM: 200,652 m2 200,652

5.3.8 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Narożniki ściany 6.6*2+3*20 73,200

Góra szpalety (1.8*2+2.2*11+1*1+1.2*7+1.1*3+2.1*2) 44,700

Boki szpalety 2*(0.6*2+0.6*11+0.7*1+0.75*7+2*5)+(1.2+2.2+4.2+5.2+4.16*2+

1.16*2+1.16*2+3.16*2) 79,580

Skosy (1.5+4.95+0.71+2.83+4.95+0.71+2.83+1.5) 19,980

RAZEM: 217,460 mb 217,460

5.3.9 KNR 17/929/1 Nałożenie warstwy gruntu

Wyliczenie ilości robót:

200.652 200,652

RAZEM: 200,652 m2 200,652

5.3.10 KNR 17/929/3 
(2)

Tynk silikatowo -silikonowy

Wyliczenie ilości robót:

200.652 200,652

RAZEM: 200,652 m2 200,652

5.4 Element TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH (WEŁNA)

5.4.1 KNR 23/2613/1 Ocieplanie budynków wełną elewacyjną 15 cm m2 66,000

5.4.2 KNR 23/2613/3 Przymocowanie płyt z wełny mineralej za pomocą dybli

Wyliczenie ilości robót:

5*66.000 330,000

RAZEM: 330,000 szt 330,000

5.4.3 KNR 23/2613/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

66.000 66,000

RAZEM: 66,000 m2 66,000

5.4.4 KNR 23/2613/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

0.85*8 6,800

RAZEM: 6,800 mb 6,800

5.4.5 KNR 17/2609/6 Druga warstwa kleju m2 11,440
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5.4.6 KNR 17/929/1 Nałożenie warstwy gruntu

Wyliczenie ilości robót:

11.440 11,440

RAZEM: 11,440 m2 11,440

5.4.7 KNR 17/929/3 
(2)

Tynk silikatowo -silikonowy

Wyliczenie ilości robót:

11.440 11,440

RAZEM: 11,440 m2 11,440

5.5 Element ELEWACJA - ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE

5.5.1 KNRW 
202/514/1 (1)

Parapety stalowe zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

Góra szpalety (1.8*2+2.2*11+1*1+1.2*7+14) 51,200

RAZEM: 51,200 mb 51,200

5.5.2 KNR 202/2007/1 Konstrukcje rusztów pod deskowanie ścian - ruszt zgodnie z opisem projektu architektonicznego

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja część główna 1.86*2+7.8*2+15.73*2-2*2.1*1.8+6.63*1.45-9.08 43,754

Podsufitka i ściany osłonowe 0.31*(2.71+10.05)*2+1.07*(7.3+18.36)*2+1.53*(1.55+3.51)*2+1

.2*(20.19*2) 126,763

RAZEM: 170,517 m2 170,517

5.5.3 KNR 18/2613/3 
(2)

Analogia: deska elewacyjna podwójny romb - modrzew syberyjski

Wyliczenie ilości robót:

170.517 170,517

RAZEM: 170,517 m2 170,517

5.5.4 KNNRW 3/504/9 Analogia: Impregnacja elementów drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

170.517 170,517

RAZEM: 170,517 m2 170,517

5.5.5 KNR 202/829/6 Analogia: Wykonanie cokołu z płytek elewacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

78.48*0.6 47,088

RAZEM: 47,088 m2 47,088

5.6 Element BALKONY

5.6.1 KNNR 2/1205/3 Analogia- konstrukcja pod płytę OSB

Wyliczenie ilości robót:

19.008 19,008

Czoła balkonów 0.38*(1.32*4+7.2*2) 7,478

RAZEM: 26,486 m2 26,486

5.6.2 KNR 915/401/2 Analogia: Izolacje z płyt XPS między ruszt - Balkon

Wyliczenie ilości robót:

1.32*7.2*2 19,008

RAZEM: 19,008 m2 19,008

5.6.3 KNR 21/4007/2 
(3)

Analogia - Przygotowanie deskowania pokrycie z blachy - Płyta OSB gr 22mm Balkon + czoła balkonu

Wyliczenie ilości robót:

26.486 26,486

RAZEM: 26,486 m2 26,486

5.6.4 KNNR 2/503/1 
(1)

Analogia - Okucie balkonu blachą aluminiową na felc

Wyliczenie ilości robót:

26.486 26,486

RAZEM: 26,486 m2 26,486

5.6.5 KNNR 2/1205/1 Analogia: montaż deski tarasowej kompozytowej

Wyliczenie ilości robót:

19.008 19,008

RAZEM: 19,008 m2 19,008

5.6.6 KNR 202/1209/2 Balustrady balkonowe - zgodnie z opisem a projekcie architektonicznym

Wyliczenie ilości robót:

1.32*4+7.2*2 19,680

RAZEM: 19,680 m 19,680
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5.7 Element RUSZTOWANIA

5.7.1 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

4*36*2+8*4*2+10*8*2 512,000

RAZEM: 512,000 m2 512,000

6 Grupa Roboty wykończeniowe wewnętrzne

6.1 Element ŚCIANY WEWNĘTRZNE I KOMINY

6.1.1 KNR 917/104/1 Analogia: Ściany budynków wykonane z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm

Wyliczenie ilości robót:

Poddasze 3.96*2.41+(3.15*4)*2.69 43,438

Stolarka drzwiowa -(2.1*1*2) -4,200

RAZEM: 39,238 m2 39,238

6.1.2 KNR 917/107/4 
(1)

Analogia: Ściany budynków wykonane z bloczków z betonu komórkowego gr. 18 cm

Wyliczenie ilości robót:

Poddasze (12.74*2*2.36) 60,133

Stolarka drzwiowa -(1*2.1*8) -16,800

RAZEM: 43,333 m2 43,333

6.1.3 KNR 917/108/2 
(1)

Ścianki działowe systemu H+H,  ściana grubości 120 mm

Wyliczenie ilości robót:

2.89*(3.36+3.36+4.56)-2*1*2 28,599

2.69*(2.19+1.72+1.05+1.72+1.05+1.32+1.32+3.15)-5*0.9*2 27,369

RAZEM: 55,968 m2 55,968

6.1.4 KNR 917/109/1 
(1)

Nadproża prefabrykowane szerokość 12 cm długość 1,2 m
szt 7,000

6.1.5 KNR 202/122/6 Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, betonowe  do instalacji gazowej

Wyliczenie ilości robót:

8.5 8,500

RAZEM: 8,500 m 8,500

6.1.6 KNKRB 2/207/8 Analogia: Czapki kominowe KPL 1,000

6.2 Element SUFITY ŻELBETOWE - WARSTWY WYKOŃCZENIOWE

6.2.1 KNR BC 3/706/1 Analogia: Grunt/obrzutka wykonywana maszynowo

Wyliczenie ilości robót:

252.993+1.4*12.393+140.500 410,843

RAZEM: 410,843 m2 410,843

6.2.2 KNR 202/804/2 
(1)

Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane mechanicznie, stropy i podciągi

Wyliczenie ilości robót:

410.843 410,843

RAZEM: 410,843 m2 410,843

6.2.3 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

410.843 410,843

RAZEM: 410,843 m2 410,843

6.2.4 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

410.843 410,843

RAZEM: 410,843 m2 410,843

6.3 Element PODDASZA NIEUŻYTKOWE SKOSY - IZOLACJA WRAZ Z WARSTWAMI 
WYKOŃCZENIOWYMI

6.3.1 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho skosy 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

(2.6+2.8)*2*18.2 196,560

RAZEM: 196,560 m2 196,560

6.3.2 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho skosy 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

196.560 196,560

RAZEM: 196,560 m2 196,560

6.3.3 KNR 202/2007/3 Analogia: konstrukcja systemowa aluminiowa pod płyty GK

Wyliczenie ilości robót:

196.560 196,560

RAZEM: 196,560 m2 196,560



Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ulicy 
Targowej w Czarnym Dunajcu -BUDYNEK 
SZATNI.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 00051BF6)

strona nr: 10

Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ulicy
Targowej w Czarnym Dunajcu - BUDYNEK

SZATNI

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

6.3.4 KNR 202/607/1 Analogia: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej skosy

Wyliczenie ilości robót:

196.560 196,560

RAZEM: 196,560 m2 196,560

6.3.5 KNR 21/4004/3 Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt gipsowo-kartonowych- Analogia - skosy

Wyliczenie ilości robót:

196.560 196,560

RAZEM: 196,560 m2 196,560

6.3.6 KNR 21/4004/3 Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt gipsowo-kartonowych - druga warstwa - Analogia - skosy

Wyliczenie ilości robót:

196.560 196,560

RAZEM: 196,560 m2 196,560

6.3.7 KNR 202/1503/1
(1)

Analogia: Malowanie skosów

Wyliczenie ilości robót:

196.560 196,560

RAZEM: 196,560 m2 196,560

6.4 Element PODDASZE - SALA KONFERENCYJNA I SIŁOWNIA - IZOLACJA WRAZ Z WARSTWAMI 
WYKOŃCZENIOWYMI

6.4.1 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho skosy 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

6.24*2*(8.8+5.64) 180,211

RAZEM: 180,211 m2 180,211

6.4.2 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho skosy 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

180.211 180,211

RAZEM: 180,211 m2 180,211

6.4.3 KNR 202/2007/3 Analogia: konstrukcja systemowa aluminiowa pod płyty GK

Wyliczenie ilości robót:

180.211 180,211

RAZEM: 180,211 m2 180,211

6.4.4 KNR 202/607/1 Analogia: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej skosy

Wyliczenie ilości robót:

180.211 180,211

RAZEM: 180,211 m2 180,211

6.4.5 KNR 21/4004/3 Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt gipsowo-kartonowych- Analogia - skosy

Wyliczenie ilości robót:

180.211 180,211

RAZEM: 180,211 m2 180,211

6.4.6 KNR 21/4004/3 Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt gipsowo-kartonowych - druga warstwa - Analogia - skosy

Wyliczenie ilości robót:

180.211 180,211

RAZEM: 180,211 m2 180,211

6.4.7 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych

Wyliczenie ilości robót:

180.211 180,211

RAZEM: 180,211 m2 180,211

6.4.8 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne sufity

Wyliczenie ilości robót:

180.211 180,211

RAZEM: 180,211 m2 180,211

6.4.9 KNRW 
401/432/7

Analogia: Dodatek za struganie i oczyszczenie drewna - widoczne elementy konstrukcji dachu

Wyliczenie ilości robót:

(5.16+8.3)*0.8*2 21,536

16*4.25*0.6 40,800

RAZEM: 62,336 m2 62,336

6.4.10 KNNRW 3/504/9 Analogia: Impregnacja elementów drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

62.336 62,336

RAZEM: 62,336 m2 62,336
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6.5 Element PRACE WYKOŃCZENIOWE ŚCIANY

6.5.1 KNR BC 3/706/1 Analogia: Grunt/obrzutka wykonywana maszynowo

Wyliczenie ilości robót:

ściany działowe wewwnętrzne 12cm 2*55.968 111,936

ściany działowe wewnętrzne 18 i 24 cm 2*39.238+2*43.333 165,142

Ściana kolankowa - poddasze 1.27*(5.4*2+8.56*2)+1.37*4*1.5 43,678

Ściany zewnętrzne szczytowe - 1*3.9*2+0.6*13.58*2

poddasze 24,096

Ściany zewnętrzne - poddasze 2.69*(2.4+1.5+3+3+6.6+3.14)*2 105,663

Otwory okienne -1*(2.19*1+0.75*1.2*7+3.7*1) -12,190

Ściany wewnętrzne - poddasze 2*(2.69*(4.2*2+3.33*6+2.16)) 164,305

Otwory drzwiowe poddasze -2*(2.1*1*2) -8,400

Ściany wewnętrzne szczytowe poddasze 2.81*5.61 15,764

poddasze 2*5.974+4.294 16,242

Ściany zewnętrzne - parter 2.89*(88.56) 255,938

otwory okienne -(0.6*2.2*11+0.7*1+0.6*1.8*2+1.5*1) -18,880

otwory drzwiowe -(2.1*1.8*2+2.1*0.9*3) -13,230

ściany wewnętrzne - parter 2.89*(85.62)*2 494,884

otwory drzwiowe - parter -(2.1*1*12)*2 -50,400

Parter 18 cm ściany 2*23.450 46,900

Belki dodatek 41.04 41,040

RAZEM: 1 382,488 m2 1 382,488

6.5.2 KNR 202/804/1 
(1)

Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane mechanicznie, ściany

Wyliczenie ilości robót:

1382.488 1 382,488

RAZEM: 1 382,488 m2 1 382,488

6.5.3 KNR 202/810/6 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20˙cm i o powierzchni otworów ponad 3˙m2, wykonywane ręcznie, 
tynki kategoria III-IV, na ościeżach 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Góra szpalety 0.24*(1.8*2+2.2*11+1*1+1.2*7+1.1*3+2.1*2) 10,728

Boki szpalety 0.24*2*(0.6*2+0.6*11+0.7*1+0.75*7+2*5)+0.24*(1.2+2.2+4.2+5.

2+4.16*2+1.16*2+1.16*2+3.16*2) 19,099

Skosy 0.24*(1.5+4.95+0.71+2.83+4.95+0.71+2.83+1.5) 4,795

drzwi wewnętrzne 15*5*0.16+11*5*0.1 17,500

RAZEM: 52,122 m2 52,122

6.5.4 KNR 202/2003/4 Zabudowy z płyt GK

Wyliczenie ilości robót:

Toalety geberit 1.4*15.17 21,238

Zabudowa szachtu wentylacja 2.7*1.8 4,860

RAZEM: 26,098 m2 26,098

6.5.5 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

1382.488-+595.489 786,999

RAZEM: 786,999 m2 786,999

6.5.6 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

2.53*(5.14*2+6.2*2+10.68+15.01*2+1.72*2*2+6.48+8.43)+8 223,480

2.68*(12.26*2+8.78*2+13.72*2+10.16*2+13.24*2+12.66+14.54

+13.64) 421,189

2*(10.2+1.82*2) 27,680

-31*2-2.2*0.6*5-1.8*0.6*2-0.7-1.2*0.75*6 -76,860

RAZEM: 595,489 m2 595,489

6.5.7 KNR 202/829/9 Licowanie ścian płytkami na klej

Wyliczenie ilości robót:

595.489 595,489

RAZEM: 595,489 m2 595,489

6.5.8 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

786.999 786,999

RAZEM: 786,999 m2 786,999
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6.6 Element POSADZKI

6.6.1 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

249.1+254.02-12.4 490,720

154 154,000

RAZEM: 644,720 m2 644,720

6.6.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho,  - 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

154 154,000

RAZEM: 154,000 m2 154,000

6.6.3 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

249.1 249,100

RAZEM: 249,100 m2 249,100

6.6.4 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, 8 cm

Wyliczenie ilości robót:

644.720+-1*249.100-+154.000 241,620

RAZEM: 241,620 m2 241,620

6.6.5 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

644.720 644,720

RAZEM: 644,720 m2 644,720

6.6.6 NNRNKB 
202/1129/2 (1)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
8˙m2, grubość 2.5˙cm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

644.720 644,720

RAZEM: 644,720 m2 644,720

6.6.7 NNRNKB 
202/1129/3 (2)

Posadzki cementowe wykonywane maszynowo dodatek za 1 cm
Krotność=2,5

Wyliczenie ilości robót:

154 154,000

RAZEM: 154,000 m2 154,000

6.6.8 NNRNKB 
202/1129/3 (2)

Posadzki cementowe wykonywane maszynowo dodatek za 1 cm
Krotność=4,5

Wyliczenie ilości robót:

644.720+-1*154.000 490,720

RAZEM: 490,720 m2 490,720

6.6.9 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

490.720+-1*224.920 265,800

RAZEM: 265,800 m2 265,800

6.6.10 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

265.800 265,800

RAZEM: 265,800 m2 265,800

6.6.11 KNR 202/1122/7 Cokoliki

Wyliczenie ilości robót:

31.2+44.5+12.2+11+11.8+8.4-25*0.8 99,100

RAZEM: 99,100 m 99,100

6.6.12 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm,

Wyliczenie ilości robót:

8.69+8.03+74.85+51.61+25.19+25.19+15.68+15.68 224,920

RAZEM: 224,920 m2 224,920

6.6.13 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome,
Krotność=1,100

Wyliczenie ilości robót:

224.920 224,920

RAZEM: 224,920 m2 224,920
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6.6.14 KNR 202/1112/5
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe - Krotność 1.1 ze 
względu na dodatek na cokolik
Krotność=1,100

Wyliczenie ilości robót:

224.920 224,920

RAZEM: 224,920 m2 224,920

6.6.15 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych
Krotność=1,100

Wyliczenie ilości robót:

224.920 224,920

RAZEM: 224,920 m2 224,920

6.6.16 KNR 202/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

1.65*3.06+1.4*0.47*18+0.1*(1.65*2+3.06+0.47*18) 18,375

RAZEM: 18,375 m2 18,375

6.6.17 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

18.375 18,375

RAZEM: 18,375 m2 18,375

6.7 Element STOLARKA WEWNĘTRZNA I POZOSTAŁE PRACE WYKOŃCZENIOWE

6.7.1 DC 21/704/1 (1) Analogia- Parapety aluminiowe -wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

Góra szpalety (1.8*2+2.2*11+1*1+1.2*7+14) 51,200

RAZEM: 51,200 m 51,200

6.7.2 NNRNKB 
202/842/1

Analogia: Listwy łączeniowe podłogowe (wykładzina/płytki)

Wyliczenie ilości robót:

Poddasze 5+1.3+2 8,300

Parter 8 8,000

RAZEM: 16,300 m 16,300

6.7.3 KNR 202/1219/3 Analogia: Wycieraczki systemowe zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000

RAZEM: 4,000 m2 4,000

6.7.4 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż schodów strychowych EI30
KPL 1,000

6.7.5 KNNR 7/503/8 Drzwi aluminiowe wewnętrzne - pełne

Wyliczenie ilości robót:

0.9*2.1*4 7,560

RAZEM: 7,560 m2 7,560

6.7.6 KNNR 7/503/8 Drzwi aluminiowe wewnętrzne - z przeszkleniem

Wyliczenie ilości robót:

0.9*2.1*11+2.1+0.8*2.1+1.2*2.1 27,090

RAZEM: 27,090 m2 27,090

6.7.7 KNNR 7/503/8 Drzwi aluminiowe wewnętrzne do pomieszczeń sanitarnych

Wyliczenie ilości robót:

0.9*2.1*16 30,240

RAZEM: 30,240 m2 30,240

6.7.8 KNR 202/1204/3 Analogia: Drzwi aluminiowe Ei30

Wyliczenie ilości robót:

2.1 2,100

RAZEM: 2,100 m2 2,100

6.7.9 KNR 202/1207/3 Balustrady schodowe

Wyliczenie ilości robót:

Klatka schodowa 1.64+2.95+2.7 7,290

Spocznik okno 1 1,000

Okno pom. 2.17 1 1,000

RAZEM: 9,290 m 9,290

6.7.10 KNR 202/1208/3 Pochwyty przy schodach

Wyliczenie ilości robót:

2.8+2.9+1.6*2 8,900

RAZEM: 8,900 m 8,900

6.7.11 KNNR 7/703/1 Analogia: ścianki i przegrody HPL

Wyliczenie ilości robót:

2.53*(1.98*2+1.62*2)+2.68*(2.16*2+1.45*2+1.35*2+3.36+1.12*

2) 59,810

RAZEM: 59,810 m2 59,810
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6.8 Element WYPOSAŻENIE

6.8.1 Kalkulacja 
własna

Pionowy podnosnik dla osób niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 KPL 1,000

6.8.2 Kalkulacja 
własna

Tablica taktyczna

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000

RAZEM: 4,000 KPL 4,000

6.8.3 Kalkulacja 
własna

Pochwyty dla osób niepełnosprawnych (toalety)

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000

RAZEM: 8,000 SZT 8,000

6.8.4 Kalkulacja 
własna

Przewijak ścienny

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 SZT 1,000

6.8.5 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie szatni - szafki (pom. 1.02, 1.12, 1.14, 1.19, 2.05, 2.09)
KPL 1,000

6.8.6 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie toalet -mechaniczny podajnik do ręczników
KPL 19,000

6.8.7 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie toalet - dozownik mydła
KPL 29,000

6.8.8 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie toalet - suszarka kieszeniowa
KPL 14,000

6.8.9 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie toalet - pojemnik na papier toaletowy
KPL 18,000

6.8.10 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie toalet - Kosz otwarty 27 L
KPL 19,000

6.8.11 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie toalet - kosz do toalet 4,5 L
KPL 18,000

6.8.12 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie toalet - wieszak pojedynczy
KPL 32,000

6.8.13 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie toalet - szczotka do WC z uchwytem
KPL 18,000

6.8.14 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie szatni - kosz otwarty 47 L
KPL 6,000

6.8.15 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie toalet - lustra
KPL 29,000

6.8.16 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego sali konferencyjnej 2.19 oraz zaplecza 2.02 - kszesła, stoły, 
aneks KPL 1,000

7 Grupa Instalacje

7.1 Grupa Instalacja wod-kan

7.1.1 Element INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

7.1.1.1 KNNR 4/207/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi˙160˙mm m 55,000

7.1.1.2 KNNR 4/207/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm m 162,000

7.1.1.3 KNNR 4/207/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm m 87,000

7.1.1.4 KNNR 4/211/8 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, klejone, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

18+17+8 43,000

RAZEM: 43,000 szt 43,000

7.1.1.5 KNNR 4/211/6 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, klejone, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

31+1+8 40,000

RAZEM: 40,000 szt 40,000

7.1.1.6 KNNR 4/216/2 
(2)

Wpusty podłogowe
szt 8,000

7.1.1.7 KNNR 4/230/2 
(1)

Umywalka
kpl 31,000

7.1.1.8 DC 20/117/5 Analogia: odpływ liniowy- prysznice KPL 17,000

7.1.1.9 KNNR 4/233/3 Stelaże pod WC wraz z miską kpl 18,000

7.1.1.10 KNNR 4/234/1 Pisuar pojedynczy z płuczką kpl 8,000
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7.1.1.11 Kalkulacja 
własna

Prace towarzyszące budowlane: wykucia bruzd, otworów, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i 
zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy, wywóz i utylizacja gruzu, prace porządkowe i 
zabezpieczające. KPL 1,000

7.1.2 Element INSTALACJA WODNA

7.1.2.1 KNNR 4/111/6 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych 63x4,5
m 46,300

7.1.2.2 KNNR 4/111/5 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych50x4
m 83,200

7.1.2.3 KNNR 4/111/4 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych 40x3,5
m 30,600

7.1.2.4 KNNR 4/111/3 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych  32x3
m 30,500

7.1.2.5 KNNR 4/111/2 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych 26x3
m 155,300

7.1.2.6 KNNR 4/111/1 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych 20x2,5
m 72,000

7.1.2.7 KNNR 4/111/1 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych 16x2,3
m 458,000

7.1.2.8 KNNR 4/116/1 
(1)

Dodatki za podejścia dopływowe

Wyliczenie ilości robót:

31+1+17+6+8+18 81,000

RAZEM: 81,000 szt 81,000

7.1.2.9 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami 17 mm - rury 16-26mm

Wyliczenie ilości robót:

287.7+24.1+66.3 378,100

RAZEM: 378,100 m 378,100

7.1.2.10 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami 17 mm - rury 32-40 mm

Wyliczenie ilości robót:

11.6+29.8 41,400

RAZEM: 41,400 m 41,400

7.1.2.11 KNR 34/101/16 Izolacja rurociągów otulinami 22 mm - rury 50 i 63

Wyliczenie ilości robót:

40.5+6.1 46,600

RAZEM: 46,600 m 46,600

7.1.2.12 KNNR 4/135/1 Zawór czerpalny Dn˙15˙mm szt 6,000

7.1.2.13 KNNR 4/137/1 Bateria umywalkowa szt 31,000

7.1.2.14 KNNR 4/139/8 Analogia: Kolumna natrysku termostatycznego szt 17,000

7.1.2.15 Kalkulacja 
własna

Prace towarzyszące budowlane: wykucia bruzd, otworów, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i 
zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy, wywóz i utylizacja gruzu, prace porządkowe i 
zabezpieczające. KPL 1,000

7.2 Grupa Instalacja C.O.

7.2.1 Element INSTALACJA C.O.

7.2.1.1 KNNR 4/111/1 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych 20x2,5
m 39,200

7.2.1.2 KNNR 4/111/1 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych 16x2,3
m 96,500

7.2.1.3 KNNR 4/402/1 Rurociągi stalowe system zaciskany 15 mm m 2,400

7.2.1.4 KNNR 4/402/2 Rurociągi stalowe system zaciskany 22 mm m 15,300

7.2.1.5 KNNR 4/402/3 Rurociągi stalowe system zaciskany 28 mm m 19,300

7.2.1.6 KNNR 4/402/4 Rurociągi stalowe system zaciskany 35 mm m 178,700

7.2.1.7 KNNR 4/402/5 Rurociągi stalowe system zaciskany42 mm m 53,600

7.2.1.8 KNNR 4/402/6 Rurociągi stalowe system zaciskany 54 mm m 2,400

7.2.1.9 KNNR 4/404/1 
(3)

Analogia: Rurociągi do instalacji podłogowej 16x2
m 1 959,500

7.2.1.10 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami 20 mm rury18-22mm

Wyliczenie ilości robót:

47.6+0.6+2.4 50,600

RAZEM: 50,600 m 50,600

7.2.1.11 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami 20 mm rury 28-35

Wyliczenie ilości robót:

17.1+133.5 150,600

RAZEM: 150,600 m 150,600

7.2.1.12 KNR 34/101/14 Izolacja rurociągów otulinami 25 mm rury 22 mm m 5,900

7.2.1.13 KNR 34/101/15 Izolacja rurociągów otulinami 25 mm rury 42 mm m 7,600

7.2.1.14 KNR 34/101/16 Izolacja rurociągów otulinami 25 mm rury  54 mm m 1,400
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7.2.1.15 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami 30 mm rury 28-42 mm

Wyliczenie ilości robót:

7.6+2.1+45.2 54,900

RAZEM: 54,900 m 54,900

7.2.1.16 KNR 34/101/20 Izolacja rurociągów otulinami 40 mm rury 54 mm m 1,000

7.2.1.17 Kalkulacja 
własna

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego z kompletnym wyposażeniem zgodnie z założeniami 
projektowymi KPL 4,000

7.2.1.18 Kalkulacja 
własna

Grzejniki wraz z zaworami termostatycznymi i przyłączeniowymi
KPL 11,000

7.2.1.19 Kalkulacja 
własna

Zawory
KPL 1,000

7.2.1.20 Kalkulacja 
własna

Prace towarzyszące budowlane: wykucia bruzd, otworów, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i 
zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy, wywóz i utylizacja gruzu, prace porządkowe i 
zabezpieczające. KPL 1,000

7.3 Grupa Kotłownia gazowa

7.3.1 Element KOTŁOWNIA GAZOWA

7.3.1.1 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż kotła gazowego
KPL 1,000

7.3.1.2 Kalkulacja 
własna

Zasobnik CWU 500l
KPL 1,000

7.3.1.3 Kalkulacja 
własna

Naczynie wzbiorcze
KPL 1,000

7.3.1.4 Kalkulacja 
własna

Zawory i pozostała armatura zgodnie z projektem
KPL 1,000

7.3.1.5 Kalkulacja 
własna

Wykonanie nawiewu do kotłowni
KPL 1,000

7.3.1.6 Kalkulacja 
własna

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej
KPL 1,000

7.3.1.7 Kalkulacja 
własna

Pompy z zaworami trójdrogowymi
KPL 4,000

7.3.1.8 Kalkulacja 
własna

Sprzęgło hydrauliczne
KPL 1,000

7.3.1.9 Kalkulacja 
własna

Rozdzielacz główny
KPL 1,000

7.3.1.10 Kalkulacja 
własna

Wymiennik woda/glikol
KPL 1,000

7.4 Grupa Instalacji wentylacji

7.4.1 Element INSTALACJA WENTYLACJI

7.4.1.1 Kalkulacja 
własna

Centrala wentylacyjna wraz z tłumikami oraz instalacją przyłączeniową
KPL 4,000

7.4.1.2 Kalkulacja 
własna

Anemostaty, nawiewniki i kratki wentylacyjne
KPL 81,000

7.4.1.3 Kalkulacja 
własna

Wyrzutnia / czerpnia dach
KPL 2,000

7.4.1.4 Kalkulacja 
własna

Wyrzutnia / czerpnia ściana
KPL 4,000

7.4.1.5 Kalkulacja 
własna

Wentylator
KPL 8,000

7.4.1.6 Kalkulacja 
własna

Kanały wentylacyjne

Wyliczenie ilości robót:

425.78 425,780

RAZEM: 425,780 m2 425,780

7.4.1.7 Kalkulacja 
własna

Izolacja

Wyliczenie ilości robót:

425.78 425,780

RAZEM: 425,780 m2 425,780

7.4.1.8 Kalkulacja 
własna

Prace towarzyszące budowlane: wykucia bruzd, otworów, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i 
zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy, wywóz i utylizacja gruzu, prace porządkowe i 
zabezpieczające. KPL 1,000

7.5 Grupa INSTALACJE ELEKTRYCZNE

7.5.1 Element INSTALACJA ODGROMOWA

7.5.1.1 KNNR 5/605/2 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

4.2*10+2.7+3.6*2+4.2*2+3.3*3+3*2+6.6*2+1.36*2+7.2*2+8*2.5 126,520

RAZEM: 126,520 m 126,520
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7.5.1.2 KNNR 5/601/3 
(2)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach 
obsadzanych, z pręta

Wyliczenie ilości robót:

4*8+2*4+5*2+8*4 82,000

RAZEM: 82,000 m 82,000

7.5.1.3 KNNR 5/601/1 
(2)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach 
obsadzanych, z pręta

Wyliczenie ilości robót:

2.5*2+12+35.5 52,500

RAZEM: 52,500 m 52,500

7.5.1.4 KNNR 5/612/4 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze
naprężające, ściana szt 8,000

7.5.2 Element TABLICE ROZDZIELCZE, WGP

7.5.2.1 Kalkulacja 
własna

Wyłącznik główny przeciwpożarowywraz z rozdzielnicą WG
KPL 1,000

7.5.2.2 KNNR 5/404/2 Analogia: Tablica główna budynku szatni TG szt 1,000

7.5.2.3 KNNR 5/404/2 Analogia: Tablica obwodowa TO-1 szt 1,000

7.5.2.4 KNNR 5/404/2 Analogia: Tablica obwodowa TO-2 szt 1,000

7.5.2.5 KNNR 5/404/2 Analogia: Rozdzielnica PV AC TO-3 szt 1,000

7.5.2.6 Kalkulacja 
własna

Prace towarzyszące budowlane: wykucia bruzd, otworów, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i 
zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy, wywóz i utylizacja gruzu, prace porządkowe i 
zabezpieczające. KPL 1,000

7.5.3 Element WLZ I UKŁADANIE PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

7.5.3.1 KNNR 5/101/4 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 47˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6.000+40.000 46,000

RAZEM: 46,000 m 46,000

7.5.3.2 KNNR 5/101/1 
(2)

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi˙18

Wyliczenie ilości robót:

20.000+1200.000+1100.000 2 320,000

RAZEM: 2 320,000 m 2 320,000

7.5.3.3 KNNR 5/201/6 
(1)

WLZ YDY 4x25mm2 - WG>TG
m 6,000

7.5.3.4 KNNR 5/201/4 
(2)

WLZ YDY 5x10mm2 TG>TO-2 + TG>TO-1 + TO-2>TO-3

Wyliczenie ilości robót:

14+24+2 40,000

RAZEM: 40,000 m 40,000

7.5.3.5 KNNR 5/201/2 Sterowanie YKY 2x2,5 mm2 WG>TO-2 m 20,000

7.5.3.6 KNNR 5/201/1 Przewody, 3x1,5˙mm2 m 1 200,000

7.5.3.7 KNNR 5/201/2 Przewody ,3x 2,5˙mm2 m 1 100,000

7.5.3.8 Kalkulacja 
własna

Prace towarzyszące budowlane: wykucia bruzd, otworów, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i 
zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy, wywóz i utylizacja gruzu, prace porządkowe i 
zabezpieczające. KPL 1,000

7.5.4 Element ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

7.5.4.1 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze

Wyliczenie ilości robót:

20.000+51.000+27.000 98,000

RAZEM: 98,000 szt 98,000

7.5.4.2 KNNR 5/306/2 
(1)

Analogia: Łączniki
szt 20,000

7.5.4.3 KNNR 5/308/4 Analogia: gniazda podwójne szt 51,000

7.5.4.4 KNNR 5/308/4 Analogia: gniazda pojedyncze hermetyczne szt 27,000

7.5.4.5 KNNR 5/501/2 
(1)

Oprawa G2
kpl 4,000

7.5.4.6 KNNR 5/501/2 
(1)

Oprawa G25
kpl 2,000

7.5.4.7 KNNR 5/501/2 
(1)

Oprawa G76
kpl 33,000

7.5.4.8 KNNR 5/501/2 
(1)

Oprawa G77
kpl 20,000

7.5.4.9 KNNR 5/501/2 
(1)

Oprawa G78
kpl 51,000

7.5.4.10 KNNR 5/501/2 
(1)

Oprawa G95
kpl 9,000

7.5.4.11 KNNR 5/501/2 
(1)

Oprawa OP1
kpl 4,000



Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ulicy 
Targowej w Czarnym Dunajcu -BUDYNEK 
SZATNI.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 00051BF6)

strona nr: 18

Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ulicy
Targowej w Czarnym Dunajcu - BUDYNEK

SZATNI

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7.5.4.12 KNNR 5/501/2 
(1)

Oprawa OP2
kpl 9,000

7.5.4.13 KNNR 5/501/2 
(1)

Oprawa DS1
kpl 3,000

7.5.4.14 KNNR 5/501/2 
(1)

Oprawa EW3N
kpl 3,000

7.5.4.15 KNNR 5/501/2 
(1)

Oprawa AW9
kpl 25,000

7.5.4.16 KNNR 5/501/2 
(1)

Analogia: czujka ruchu
kpl 25,000

7.5.5 Element INSTALACJA PRZYZEWOWA

7.5.5.1 KNNR 5/201/1 Przewody YTKSY1x2x0,5 m 20,000

7.5.5.2 KNNR 5/201/1 Przewody YTKSY2x2x0,5 m 10,000

7.5.5.3 Kalkulacja 
własna

Lampka z buczkiem
KPL 2,000

7.5.5.4 Kalkulacja 
własna

Kasownik
KPL 2,000

7.5.5.5 Kalkulacja 
własna

Transformator
KPL 2,000

7.5.5.6 Kalkulacja 
własna

Przycisk pociągowy
KPL 2,000

7.5.5.7 Kalkulacja 
własna

Prace towarzyszące budowlane: wykucia bruzd, otworów, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i 
zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy, wywóz i utylizacja gruzu, prace porządkowe i 
zabezpieczające. KPL 1,000

7.5.6 Element INSTALACJA CCTV

7.5.6.1 KNNR 5/101/1 
(2)

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi˙18

Wyliczenie ilości robót:

120.000 120,000

RAZEM: 120,000 m 120,000

7.5.6.2 KNNR 5/201/1 Analogia: kable F/UTP kat5e m 120,000

7.5.6.3 Kalkulacja 
własna

Kamera IP Lite 4 MP

Wyliczenie ilości robót:

3+2 5,000

RAZEM: 5,000 SZT 5,000

7.5.6.4 Kalkulacja 
własna

Kamera IP Pro 2 MP

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 SZT 2,000

7.5.6.5 Kalkulacja 
własna

Rejestrator NVR5464-4KS2 + dysk 2x6TB
KPL 1,000

7.5.6.6 Kalkulacja 
własna

SWITCH GS-5424PLC + wkładka SFP 7szt
KPL 1,000

7.5.6.7 Kalkulacja 
własna

Monitory, mediakonwerter, moduły optyczne oraz pozostałe elementy instalacji CCTV
KPL 1,000

7.5.6.8 Kalkulacja 
własna

Prace towarzyszące budowlane: wykucia bruzd, otworów, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i 
zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy, wywóz i utylizacja gruzu, prace porządkowe i 
zabezpieczające. KPL 1,000

7.5.7 Element INSTALACJA LAN

7.5.7.1 Kalkulacja 
własna

Szafa RACK z wyposażeniem
KPL 1,000

7.5.7.2 KNNR 5/101/1 
(2)

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi˙18

Wyliczenie ilości robót:

150.000+130.000 280,000

RAZEM: 280,000 m 280,000

7.5.7.3 KNNR 5/201/1 Analogia: kable F/UTP kat5e m 150,000

7.5.7.4 KNNR 5/201/1 Analogia: kable antenowe m 130,000

7.5.7.5 KNR EM 1/108/6 Analogia: Gniazdo internetowe RJ45 szt 10,000

7.5.7.6 KNR EM 1/108/6 Analogia: Gniazdo antenowe RTVSAT szt 7,000

7.5.7.7 Kalkulacja 
własna

Prace towarzyszące budowlane: wykucia bruzd, otworów, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i 
zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy, wywóz i utylizacja gruzu, prace porządkowe i 
zabezpieczające. KPL 1,000

7.5.8 Element SYSTEM DETEKCJI GAZU

7.5.8.1 Kalkulacja 
własna

Okablowanie systemu detekcji
KPL 1,000
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Jm
<-JEDN->

Ilość
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7.5.8.2 Kalkulacja 
własna

Zawór MAG-3
kpl\ 1,000

7.5.8.3 Kalkulacja 
własna

Detektor gazu DEX/F
KPL 1,000

7.5.8.4 Kalkulacja 
własna

Moduł alarmowy MD0-2
KPL 1,000

7.5.8.5 Kalkulacja 
własna

Prace towarzyszące budowlane: wykucia bruzd, otworów, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i 
zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy, wywóz i utylizacja gruzu, prace porządkowe i 
zabezpieczające. KPL 1,000

7.5.9 Element POZOSTAŁE INSTALACJE

7.5.9.1 Kalkulacja 
własna

Instalacja fotowoltaiczna
KPL 1,000

7.5.9.2 Kalkulacja 
własna

Nagrzewnice elektryczne
KPL 2,000

7.5.9.3 Kalkulacja 
własna

Instalacja sterowania ogrzewaniem podłogowym
KPL 4,000

8 Grupa Pozostałe prace towarzyszące

8.1 Element Pozostałe prace towarzyszące

8.1.1 Kalkulacja 
własna

Pomiary geodezyjne
KPL 1,000

8.1.2 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz  uporządkowanie terenu po zakończeniu prac
KPL 1,000

8.1.3 Kalkulacja 
własna

Wykonanie kompletu badań, prób i rozruchu oraz konfiguracji wszystkich instalacji wraz ze 
sporządzeniem protokołów KPL 1,000

8.1.4 Kalkulacja 
własna

Kierowanie robotami budowlanymi i obsługa techniczna budowy
KPL 1,000

8.1.5 Kalkulacja 
własna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej
KPL 1,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Betoniarze grupa II r-g 61,952

2. Blacharze grupa II r-g 52,516

3. Cieśle grupa II r-g 2 791,771

4. Cieśle grupa III r-g 270,675

5. Dekarze grupa II r-g 985,870

6. Izolarze grupa II r-g 76,262

7. Malarze grupa II r-g 568,803

8. Monter grupa II r-g 204,800

9. Monter płyt gipsowych II r-g 259,992

10. Monter płyt gipsowych III r-g 305,486

11. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 21,695

12. Monter-instalator grupa V r-g 17,000

13. Murarze grupa II r-g 39,827

14. Murarze grupa III r-g 9,447

15. Operatorzy grupa II r-g 1,047

16. Posadzkarz-płytkarz II r-g 2 792,934

17. Posadzkarz-płytkarz III r-g 319,888

18. Robocizna r-g 3 779,024

19. Robotnicy r-g 9 566,894

20. Robotnicy budowlani r-g 160,000

21. Robotnicy grupa I r-g 614,802

22. Spawacze grupa II r-g 3,995

23. Tynkarze grupa II r-g 187,071

24. Tynkarze grupa III r-g 680,888
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Adapter EmiterNet systemu 45x45 (22,5x45) do modułów RJ45 szt 10,000

2. Anemostaty kwadratowe szt 81,000

3. Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II, grubości 50-75˙mm m3 3,677

4. Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubości 50-100˙mm m3 0,405

5. Balustrady i pochwyty stalowe mb 28,970

6. Bariery przeciwśniegowe m 114,100

7. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna, mosiężna Fi˙15˙mm szt 31,000

8. Bednarka ocynkowana m 151,824

9. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 81,200

10. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 15,315

11. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) m3 124,361

12. Beton zwykły z kruszywa naturalnego wykonywany na budowie m3 4,840

13. Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55˙mm m2 878,297

14. Blacha stalowa powlekana m2 32,297

15. Blok pianobetonowy 24x24x60 szt 26,623

16. boazeria m2 213,146

17. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 19,081

18. Centrala wentylacyjna KPL 4,000

19. Czerpnia ścienna KPL 4,000

20. Czujka ruchu SZT 25,000

21. Deska tarasowa m2 20,909

22. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,161

23. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,417

24. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,724

25. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,952

26. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25˙mm m3 23,329

27. Detektor szt 1,000

28. Dokumentacja kpl 1,000

29. Dozownik mydła SZT 29,000

30. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,413

31. Drzwi aluminiowe m2 7,560

32. drzwi aluminiowe oszklone wewnętrzne m2 27,090

33. Drzwi aluminiowe pełne m2 30,240

34. Drzwi aluminiowe pełne EI30 m2 2,100

35. Drzwi aluminiowe zewnętrzne m2 15,158

36. Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 299,656

37. Farba emulsyjna "Polinit" dm3 689,028

38. Farba gruntująca - dyspersja żywic syntetycznych pod tynki cienkowarstwowe i farby elewacyjne "Ceresit˙CT˙16" dm3 63,628

39. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 24,570

40. Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5˙mm m2 2,495

41. Folia izolacyjna wodoodporna m2 28,708

42. Folia kubełkowa m2 112,028

43. Folia Paroprzepuszczalna m2 933,184

44. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 0.2˙mm m2 1 130,310

45. Folia polietylenowa żółta m2 452,125

46. Gips budowlany szpachlowy kg 3 036,363

47. Gips budowlany szpachlowy f kg 270,317

48. Gips budowlany zwykły kg 1 796,764

49. Gips budowlany zwykły 1 kg 180,211

50. Gniazdo antenowe SAT kpl 7,000

51. Gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe izolacyjne w obudowie szt 52,020

52. Gniazdo wtyczkowe n.t. izolacyjne 2P 10/16A 250V NT-15, 15B szt 27,540

53. Grunt pokostowy dm3 35,381

54. Grzejniki stalowe kpl 11,000

55. Gwoździe kg 39,349

56. Gwoździe aluminiowe kg 8,526

57. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 225,798

58. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 78,003

59. Gwoździe i kątowniki kg 43,139

60. H+H bloczki PPB 625/115/250 szt 358,195

61. H+H bloczki PPB 625/175/250 szt 465,645
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62. H+H bloczki PPB 625/240/250 szt 4 425,229

63. impregnat do drewna kg 81,499

64. Instalacja gazowa KPL 1,000

65. Izolacja kanałów wentylacyjnych m2 425,780

66. Kabel YKY 0,6/1kV 2x25˙mm2 m 20,800

67. Kabel YTKSY 1x2x0,5 m 20,800

68. Kabel YTKSY 3x2x0,5 m 10,400

69. Kable F/UTP kat 5e m 280,800

70. Kamery wewnętrzne kpl 5,000

71. Kamery zewnętrzne SZT 2,000

72. Kanał wentylacyjny m2 425,780

73. Kasowniki sygnalizacyjne szt 2,000

74. Kątownik stalowy szt 511,551

75. Kątowniki aluminiowe m 263,730

76. kątowniki stalowe szt 1,674

77. Kątowniki stalowe szt 68,944

78. klej do styropianu XPS kg 389,664

79. Klej Thermaflex 474 dm3 13,357

80. Klej winylowy "Polacet" kg 222,671

81. Klipsy montażowe Thermaclips szt 4 379,600

82. Kocioł gazowy kpl 1,000

83. kolano rury spustowej 120 szt 11,180

84. Kołki rozporowe plastykowe szt 279,027

85. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 2 099,369

86. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 2 183,610

87. Konfiguracja i uruchomianie kpl 1,000

88. Kosz do toalet 4,5 L SZT 18,000

89. Kosz otwarty 27 L SZT 19,000

90. Kosz otwarty 47 L SZT 35,000

91. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0,869

92. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 21,534

93. Kształtki PP Fi˙16˙mm szt 621,040

94. Kształtki PP Fi˙20˙mm szt 124,544

95. Kształtki PP Fi˙25˙mm szt 139,770

96. Kształtki PP Fi˙32˙mm szt 25,315

97. Kształtki PP Fi˙40˙mm szt 22,032

98. Kształtki PP Fi˙50˙mm szt 59,072

99. Kształtki PP Fi˙63˙mm szt 32,410

100. Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi˙20˙mm szt 81,000

101. Kształtki PVC ciśnieniowe, łączone na klej, Fi˙20˙mm szt 243,000

102. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 220,920

103. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 289,380

104. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 160 mm szt 43,450

105. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 835,880

106. Kształtownik stalowy profil U-55x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 159,750

107. Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 13,049

108. Lampka sygnalizacyjna kompletna szt 2,000

109. Lej rynnowy 120 szt 3,956

110. Listwa wykańczająca płytek naściennych m 16,789

111. Listwy i łaty iglaste klasa III m3 2,865

112. Listwy przyścienne z drewna iglastego m 20,529

113. Ława kominiarska m 3,000

114. Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 szt 20,400

115. Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 343,200

116. Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi˙15˙mm szt 1,392

117. Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi˙20˙mm szt 10,098

118. Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi˙25˙mm szt 11,773

119. Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi˙32˙mm szt 83,989

120. Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi˙40˙mm szt 24,120

121. Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi˙50˙mm szt 1,200

122. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙15˙mm szt 16,000

123. Masa tynkarska polimerowa, żywiczno-mineralna "Ceresit˙CT˙68" o grubości ziarna do 2,5 mm (op. 25˙kg) kolorowa kg 678,694

124. Mechaniczny podajnik do ręczników SZT 19,000

125. Moduł alarmowy szt 1,000

126. Moduł EmiterNet RJ45 szt 10,000

127. Naczynie wzbiorcze przeponowe, do 20 dm3 szt 1,000
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128. Nadproża prefabrykowane m 7,140

129. Nagrzewnice ścienne szt 2,000

130. Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 57,268

131. Natryski ćwierćobrotowe z dźwignią M420 Fi˙20˙mm szt 17,000

132. Obsługa techniczna budowy kpl 1,000

133. Odpływ liniowy m 17,340

134. Okna aluminiowe otwierane m2 23,680

135. Okna aluminiowe stałe m2 39,390

136. Oprawa AW9 SZT 25,000

137. Oprawa DS1 SZT 3,000

138. Oprawa EW3N SZT 3,000

139. Oprawa G2 SZT 4,000

140. Oprawa G25 SZT 2,000

141. Oprawa G76 SZT 33,000

142. Oprawa G77 SZT 20,000

143. Oprawa G78 SZT 51,000

144. Oprawa G95 SZT 9,000

145. Oprawa OP1 SZT 4,000

146. Oprawa OP2 SZT 9,000

147. Osłony przewodów szt 7,591

148. Otulina Thermaflex FRZ, grubość 20 mm m 682,770

149. Otulina Thermaflex FRZ, grubość 25 mm m 70,050

150. Otulina Thermaflex FRZ, grubość 30 mm m 60,390

151. Otulina Thermaflex FRZ, grubość 40 mm M 1,150

152. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 86,227

153. Parapet stalowy zewnętrzny mb 52,224

154. Pasta podłogowa bezbarwna kg 24,741

155. Pianka poliuretanowa kg 16,014

156. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 15,360

157. Piasek do zapraw m3 66,756

158. Pisuar porcelanowy szt 8,000

159. Płuczka samoczynna do pisuarów, z blachy stalowej szt 8,000

160. Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5˙mm m2 33,927

161. Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 12.5˙mm m2 828,896

162. Płyta styropianowa m3 134,581

163. Płyta styropianowa 5 cm m3 0,225

164. Płyta styropianowa 15 cm m3 0,646

165. Płyta styropianowa XPS m3 14,125

166. Płyta z wełny mineralnej "150" twarda, grubości 50mm m3 10,230

167. Płyta z wełny mineralnej 10 cm m2 395,610

168. Płyta z wełny mineralnej 20 cm m2 395,610

169. Płytki ceramiczne m2 271,116

170. Płytki ceramiczne lub terakotowe 10x10˙cm m2 14,865

171. Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30˙cm m2 677,088

172. Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20˙cm m2 48,030

173. Pochwyty stalowe szt 8,000

174. Pochwyty stalowe m 8,900

175. Podnośnik dla osób niepełnosprawnych kpl 1,000

176. Pojemnik na papier toaletowy SZT 18,000

177. Pomiary geodezyjne kpl 1,000

178. Pompa obiegowa KPL 4,000

179. Prefabrykowany parapet zewnętrzny aluminiowy mb 102,400

180. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 51,957

181. Pręty spawalnicze PVC kg 7,422

182. Pręty stalowe ocynkowane m 148,280

183. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙8-10˙mm 18G2 kg 2 059,050

184. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙10-14˙mm 18G2 kg 11 257,050

185. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙16-28˙mm 18G2 kg 2 727,380

186. Przewijak SZT 1,000

187. Przewody YDY 3x1.5 mm2 450/750V m 1 248,000

188. Przewód antenowy tv m 135,200

189. Przewód YDY 3x2,5˙mm2 m 1 144,000

190. Przewód YDY 450/750V 4x25 mm2 m 6,240

191. Przewód YDY 450/750V 5x10,0˙mm2 m 41,600

192. Przycisk sterown. N-227-1 do wbud. szt 2,000

193. Pustaki spalinowe betonowe 42x25x30˙cm szt 26,350
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194. pustaki szalunkowe 25 cm szt 1 541,232

195. Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 99,960

196. Rejestrator 36 kanałowy switch kpl 1,000

197. Rewizja do rury spustowej PVC Fi˙75˙mm "Wavin" szt 1,720

198. Rozdzielacz ze stali nierdzewnej do ogrzewania podłogowego, z kształtkami systemowymi Fi 3/4"/16/10 obwodów kpl 4,000

199. Rozdzielacze z rur stalowych Fi 100 mm m 1,000

200. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 224,742

201. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 18 m 2 828,800

202. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 47 m 47,840

203. Rura PP Fi˙16˙mm m 609,950

204. Rura PP Fi˙20˙mm m 122,320

205. Rura PP Fi˙25˙mm m 167,724

206. Rura PP Fi˙32˙mm m 32,940

207. Rura PP Fi˙40˙mm m 33,048

208. Rura PP Fi˙50˙mm m 89,856

209. Rura PP Fi˙63˙mm m 50,004

210. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm m 83,520

211. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 139,320

212. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 160/4,0 mm m 44,000

213. rura spustowa 120mm m 18,920

214. Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn˙15) 21,3 m 2,496

215. Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn˙20) 26,9 m 15,912

216. Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn˙25) 33,7 m 20,072

217. Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn˙32) 42,4 m 185,848

218. Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn˙40) 48,3 m 55,744

219. Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn˙50) 60,3 m 2,472

220. Rura z polibutylenu PB, Fi˙20˙mm m 2 155,450

221. Rury PVC przepustowe 50˙mm m 13,920

222. Rury PVC przepustowe 110˙mm m 24,300

223. Rury PVC przepustowe 160˙mm m 8,250

224. Rynna w połaci dachowej wg detalu architektonicznego mb 95,128

225. Schody stalowe strychowe SZT 1,000

226. Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt" kpl 18,000

227. Siatka tkana "Rabitza" m2 773,664

228. Siatka z włókna szklanego m2 567,857

229. Sklejka iglasta wodoodporna, klasa I/A, grubości 24˙mm m3 0,689

230. Sprzęgło hydrauliczne SZT 1,000

231. Sterowanie ogrzewaniem podłogowym SZT 4,000

232. Styropian XPS m3 1,521

233. Sucha zaprawa do spoinowania kg 392,011

234. Sucha zaprawa samopoziomująca 2-10˙mm (do posadzek) "Ceresit˙CN˙72" (op. 25˙kg) kg 1 833,098

235. Suszarka kieszeniowa SZT 14,000

236. SWITCH szt 1,000

237. Syfon pisuarowy z tworzywa sztucznego M1516, Fi˙25 mm szt 8,000

238. Syfony umywalkowe mosiężne szt 31,000

239. Szafa RACK SZT 1,000

240. Szafki szatniowe SZT 1,000

241. Szczotka do WC z uchwytem SZT 18,000

242. Ścianki HPL m2 59,810

243. Środek antyadhezyjny olform 2 kg 39,998

244. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 120,633

245. Tablica główna TG kpl 1,000

246. Tablica obwodowa TO-1 SZT 2,000

247. Tablica obwodowa TO-2 SZT 1,000

248. Tablica taktyczna stojąca kpl 4,000

249. Taśma papierowa perforowana szer. 50˙mm grubości 0.2˙mm m 52,196

250. Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 88,503

251. Tłuczeń m3 97,149

252. Transformator szt 2,000

253. Uchwyty do rur Fi˙15˙mm szt 1,680

254. Uchwyty do rur Fi˙20˙mm szt 9,180

255. Uchwyty do rur Fi˙25˙mm szt 10,036

256. Uchwyty do rur Fi˙32˙mm szt 83,989

257. Uchwyty do rur Fi˙40˙mm szt 24,120

258. Uchwyty do rur Fi˙50˙mm szt 1,008

259. Uchwyty do rur PVC 16˙mm szt 792,935
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260. Uchwyty do rur PVC 20˙mm szt 1 807,616

261. Uchwyty do rur PVC 25˙mm szt 194,125

262. Uchwyty do rur PVC 32˙mm szt 33,855

263. Uchwyty do rur PVC 40˙mm szt 30,600

264. Uchwyty do rur PVC 50˙mm szt 201,880

265. Uchwyty do rur PVC 63˙mm szt 37,040

266. Uchwyty do rur PVC 110˙mm szt 172,600

267. Uchwyty do rur PVC 160˙mm szt 44,000

268. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane 120 szt 13,760

269. Umywalki porcelanowe szt 31,000

270. Urządzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" szt 18,000

271. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,709

272. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,519

273. Wentylator kpl 8,000

274. Wieszak pojedynczy SZT 32,000

275. Wkręty do płyt gipsowych kg 2,610

276. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 722,095

277. Woda m3 3,549

278. Wpust ściekowy piwniczny żeliwny z koszem, 100 mm szt 8,000

279. Wspornik do umywalki porcelanowej szt 31,000

280. Wsporniki dachowe szt 135,845

281. Wykładzina podłogowa PVC rulonowa m2 269,679

282. Wyłaz dachowy Braas szt 1,000

283. Wyłącznik główny KPL 1,000

284. Wymiennik ciepła - woda/glikol SZT 1,000

285. Wyposarzenie KPL 1,000

286. Wyposażenie CCTV KPL 1,000

287. Wyposażenie kotłowni KPL 1,000

288. Wyroby stalowe różne kpl 4,000

289. Wyrzutnie dachowe SZT 2,000

290. Wyrzutnie dachowe kołowe do wentylacji grawitacyjnej i odpowietrzenia kanalizacji szt 4,000

291. Zaprawa budowlana betonowa do skosów na budowie m3 0,236

292. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,060

293. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 45,726

294. zaprawa do wykonywania obrzutki kg 5 379,993

295. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 8 908,247

296. Zaprawa klejowa H+H kg 3 172,232

297. Zaprawa klejowa sucha do styropianu VWS "Ceresit˙CT˙85" kg 5 619,198

298. Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej Atlas Roker W-20 kg 798,120

299. Zasobnik CWU 500l SZT 1,000

300. Zaślepki szt 81,920

301. Zawiesia do kształtowników C-100x0.75 szt 1 356,376

302. ZAWÓR MAG3 KPL 1,000

303. Zawór wodny czerpalny mosiężny chromowany M1 15 mm szt 6,000

304. Zawór wodny czerpalny ze złączką do węża szt 8,000

305. Zestaw fotowoltaiczny KPL 1,000

306. Złącza rynnowe szt 4,035

307. Złącze kontrolne szt 7,591

308. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL18 szt 1 115,200

309. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL47 szt 18,860

310. Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające K-426 szt 8,000

311. Złączki spłukujące do pisuarów szt 8,000
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1. Agregat tynkarski m-g 35,867

2. Agregat tynkarski 1.1-3.0˙m3/h (1) m-g 123,483

3. Betoniarka m-g 4,745

4. Deskowanie drobnowymiarowe Peri Multiflex (100˙m2) stropów m-g 1 588,364

5. Deskowanie drobnowymiarowe Peri Trio kpl. m-g 20,212

6. Deskowanie drobnowymiarowe Peri UZ kpl. m-g 325,176

7. Elektronarzędzia m-g 3,410

8. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 73,225

9. Koparka 0,25˙m3 /1/ m-g 2,242

10. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40˙m3 (1) m-g 32,544

11. Miksokret 28 kW m-g 180,522

12. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 88,480

13. Piła taśmowa m-g 2,910

14. Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 17,044

15. Praca szalunków systemowych m-g 17,176

16. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 5 120,000

17. Samochód samowyładowczy 5-10˙t (1) m-g 25,048

18. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 87,013

19. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 5,760

20. Spawarka elektryczna wirująca 500 A m-g 35,793

21. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 23,702

22. Środek transportowy m-g 13,825

23. Środek transportowy (1) m-g 141,227

24. Ubijak spalinowy m-g 29,892

25. Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 13,905

26. Wibrator pogrążalny spalinowy m-g 19,535

27. Wyciąg m-g 225,482

28. Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 2,816

29. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 13,698

30. Żuraw wieżowy (1) m-g 5,628


