
0.65*50.8*1.137.84*0.8*166.594+-1*41.18225.4122.649+9.082+0.25*29.730+10.122+1.687+4.049+0.14*44.00037.84*0.1*0.70.4*0.6*37.840.75*39.640.3*33.7433.74*0.050.12*33.740.395/1000*33.74/0.2*2+0.0910.4640.25*(6.6*2+2.4*2+4.2*3+1.96*4)Zewnętrzne2.91*(6.6*2+2.4*2+4.2*2)Wewnętrzne2.91*4.2Otwory okienne i drzwiowe-1*(0.7*1.6*3+0.9*2*2+2.48*2.1)2.91*1.96*40.24*0.25*(1+1.3+1.6*3)+0.24*0.3*(2.49)0.24*0.25*38.683.96*6.36+2.16*3.9633.7390.07+0.0110.192+0.3370.056Ścianka kolankowa0.62*(9.24*2)Ściany szczytowe9.5*20.24*0.24*0.62*120.24*0.25*11.2+0.24*0.25*18.480.0590.1050.16*0.16*(11.86*2)4.2*2*14*0.1*0.2połać główna76.07/0.710.62*11.96*2+0.6*(3.18+4.07)*2*2+1.9*2.68*4+2.68*0.8*4168.315168.315168.3152.5+11.96*0.2511.96*23.75*411.96*22*29.73059.4601.11*39.6444.0000.7*1.6*31.12*2.19*22.23*2.5Zewnętrzne2.80*(6.6*2+2.4*2+4.2*2)Otwory okienne i drzwiowe-1*(0.7*1.6*3+0.9*2*2+2.48*2.1)Ścianka kolankowa0.96*(9.24*2)Ściany szczytowe9.5*20.46*2.9*44.05*2.9*45*103.829+5*46.980103.829+46.980góra0.1*(1.6*3+1*2+2.5)bok0.1*2*(0.7*3+2.1*2+2.1)2.06*(8.56+0.44)+1.36*(8.56+0.44)+19.19*2-2.1*2-2.5*2.12.9*4*4góra(1.6*3+1*2+2.5)bok2*(0.7*3+2.1*2+2.1)59.71059.710Parapety(1.6*3)1.18*(3.06+3.64)*40.68*(8.56+0.44-1.6*3)0.75*8.76*247.62047.6200.6*(8.56*2+0.22*4+5.15*2)6*2*6+12*3*27.31.2+0.6+0.6+0.6+1.833.73933.73933.73933.739Zewnętrzne2.83*(6.6*2+2.4*2+4.2*2)Wewnętrzne2.83*4.2*2Otwory okienne i drzwiowe-1*(0.7*1.6*3+0.9*2*2+2.48*2.1)86.316góra0.24*(1.6*3+1*2+2.5)bok0.24*2*(0.7*3+2.1*2+2.1)86.316+6.26492.58092.58033.73933.73934.78034.78034.7800.09*33.7394.8006.6*2+2.4*2+4.2*2+1+4*23.5*4+4.5*411.967.000+5.00060.000+80.0002.000+8.000
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Kosztorys Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ulicy Targowej w Czarnym Dunajcu - 
BUDYNEK MAGAZYNOWY

1 Grupa Roboty ziemne - wykonanie fundamentów z płytą na gruncie

1.1 Element ROBOTY ZIEMNE

1.1.1 KNR 201/206/2 Analogia - Wykopy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

0.65*50.8*1.1 36,322

37.84*0.8*1 30,272

RAZEM: 66,594 m3 66,594

1.1.2 KNR 201/230/1 
(1)

Analogia - Zasypywanie po wykonaniu fundamentów

Wyliczenie ilości robót:

66.594+-1*41.182 25,412

RAZEM: 25,412 m3 25,412

1.1.3 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

25.412 25,412

RAZEM: 25,412 m3 25,412

1.1.4 KNR 201/214/4 
(2)

Analogia - Wywóz nadwyżki gruntu za każdy dodatkowy km
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

2.649+9.082+0.25*29.730+10.122+1.687+4.049+0.14*44.000 41,182

RAZEM: 41,182 m3 41,182

1.2 Element WYKONANIE ELEMNTÓW POSADOWIENIA BUDYNKU

1.2.1 KNRW 
202/1101/3

Beton podkładowy B15 gr. 8-10 cm

Wyliczenie ilości robót:

37.84*0.1*0.7 2,649

RAZEM: 2,649 m3 2,649

1.2.2 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne

Wyliczenie ilości robót:

0.4*0.6*37.84 9,082

RAZEM: 9,082 m3 9,082

1.2.3 KNRW 
202/142/5 (2)

Analogia: wykonanie ściany fundamentowej z pustaków szalunkowych 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

0.75*39.64 29,730

RAZEM: 29,730 m2 29,730

1.2.4 KNRW 
202/1103/1 (1)

Podkłady z materiałów sypkich na podłożu gruntowym,Pospółka zagęszczona 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

0.3*33.74 10,122

RAZEM: 10,122 m3 10,122

1.2.5 KNRW 
202/1103/1 (2)

Podkłady z materiałów sypkich, na podłożu gruntowym, piasek 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

33.74*0.05 1,687

RAZEM: 1,687 m3 1,687

1.2.6 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 33,740

1.2.7 KNR 202/205/1 
(2)

Analogia: wylewka betonowa zbrojona

Wyliczenie ilości robót:

0.12*33.74 4,049

RAZEM: 4,049 m3 4,049

1.3 Element ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH FUNDAMENTU I PŁYTY NA GRUNCIE

1.3.1 KNRW 
202/259/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i 
budowli, pręty żebrowane fi 8 mm -0,395 kg/m

Wyliczenie ilości robót:

0.395/1000*33.74/0.2*2+0.091 0,224

RAZEM: 0,224 t 0,224
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1.3.2 KNRW 
202/259/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i 
budowli, pręty żebrowane fi 12 mm - 0,888 kg/m

Wyliczenie ilości robót:

0.464 0,464

RAZEM: 0,464 t 0,464

2 Grupa Parter- konstrukcja

2.1 Element ROBOTY MUROWE

2.1.1 KNNR 2/604/1 Analogia: Izolacja pod ścianami

Wyliczenie ilości robót:

0.25*(6.6*2+2.4*2+4.2*3+1.96*4) 9,610

RAZEM: 9,610 m2 9,610

2.1.2 KNR 917/104/1 Analogia: Ściany budynków wykonane z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm

Wyliczenie ilości robót:

Zewnętrzne 2.91*(6.6*2+2.4*2+4.2*2) 76,824

Wewnętrzne 2.91*4.2 12,222

Otwory okienne i drzwiowe -1*(0.7*1.6*3+0.9*2*2+2.48*2.1) -12,168

RAZEM: 76,878 m2 76,878

2.1.3 KNRW 
202/142/5 (2)

Analogia: wykonanie ściany osłonowej z pustaków szalunkowych 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

2.91*1.96*4 22,814

RAZEM: 22,814 m2 22,814

2.2 Element ŻELBETOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI

2.2.1 KNR 202/210/6 
(1)

Nadproża

Wyliczenie ilości robót:

0.24*0.25*(1+1.3+1.6*3)+0.24*0.3*(2.49) 0,605

RAZEM: 0,605 m3 0,605

2.2.2 KNR 20/271/5 
(2)

Wieńce żelbetowe

Wyliczenie ilości robót:

0.24*0.25*38.68 2,321

RAZEM: 2,321 m3 2,321

2.2.3 KNR 20/268/3 
(2)

Stropy w deskowaniu systemowym płyta o grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3.96*6.36+2.16*3.96 33,739

RAZEM: 33,739 m2 33,739

2.2.4 KNR 20/268/4 
(2)

Stropy w deskowaniu systemowym dodatek za każdy następny 1˙cm grubości - strop
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

33.739 33,739

RAZEM: 33,739 m2 33,739

2.3 Element ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH

2.3.1 KNRW 
202/259/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i 
budowli, pręty żebrowane fi 8 mm -0,395 kg/m

Wyliczenie ilości robót:

0.07+0.011 0,081

RAZEM: 0,081 t 0,081

2.3.2 KNRW 
202/259/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i 
budowli, pręty żebrowane fi 12 mm - 0,888 kg/m

Wyliczenie ilości robót:

0.192+0.337 0,529

RAZEM: 0,529 t 0,529

2.3.3 KNRW 
202/259/2 (4)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i 
budowli, pręty żebrowane fi 16 mm 1,58 kg/m

Wyliczenie ilości robót:

0.056 0,056

RAZEM: 0,056 t 0,056

3 Grupa Piętro I - konstrukcja

3.1 Element ROBOTY MUROWE

3.1.1 KNR 917/104/1 Analogia: Ściany budynków wykonane z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm

Wyliczenie ilości robót:

Ścianka kolankowa 0.62*(9.24*2) 11,458

Ściany szczytowe 9.5*2 19,000

RAZEM: 30,458 m2 30,458
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3.2 Element ŻELBETOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI

3.2.1 KNR 20/269/6 
(1)

Słupy żelbetowe

Wyliczenie ilości robót:

0.24*0.24*0.62*12 0,429

RAZEM: 0,429 m3 0,429

3.2.2 KNR 20/271/5 
(2)

Wieńce żelbetowe

Wyliczenie ilości robót:

0.24*0.25*11.2+0.24*0.25*18.48 1,781

RAZEM: 1,781 m3 1,781

3.3 Element ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH

3.3.1 KNRW 
202/259/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i 
budowli, pręty żebrowane fi 8 mm -0,395 kg/m

Wyliczenie ilości robót:

0.059 0,059

RAZEM: 0,059 t 0,059

3.3.2 KNRW 
202/259/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i 
budowli, pręty żebrowane fi 12 mm - 0,888 kg/m

Wyliczenie ilości robót:

0.105 0,105

RAZEM: 0,105 t 0,105

4 Grupa Dach

4.1 Element KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ

4.1.1 KNR 202/406/2 Murłaty

Wyliczenie ilości robót:

0.16*0.16*(11.86*2) 0,607

RAZEM: 0,607 m3 0,607

4.1.2 KNR 202/408/5 Krokwie

Wyliczenie ilości robót:

4.2*2*14*0.1*0.2 2,352

RAZEM: 2,352 m3 2,352

4.1.3 KNR 202/410/4 Analogia: Ołacenie połaci dachowych - kontrłaty (dach + pionowe elementy elewacji okute blachą)

Wyliczenie ilości robót:

połać główna 76.07/0.71 107,141

0.62*11.96*2+0.6*(3.18+4.07)*2*2+1.9*2.68*4+2.68*0.8*4 61,174

RAZEM: 168,315 m2 168,315

4.1.4 KNR 15/517/1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii (dach + pionowe elementy elewacji okute blachą)

Wyliczenie ilości robót:

168.315 168,315

RAZEM: 168,315 m2 168,315

4.1.5 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych pełne (dach + pionowe elementy elewacji okute blachą)

Wyliczenie ilości robót:

168.315 168,315

RAZEM: 168,315 m2 168,315

4.2 Element POKRYCIE DACHU WRAZ Z URZĄDZENIAMI

4.2.1 KNNR 2/503/1 
(1)

Pokrycie dachowe z blachy, blacha aluminiowa  płaska na felc

Wyliczenie ilości robót:

168.315 168,315

RAZEM: 168,315 m2 168,315

4.2.2 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

2.5+11.96*0.25 5,490

RAZEM: 5,490 m2 5,490

4.2.3 KNRW 
202/519/3 (1)

Analogia: Rynny wbudowane w kubaturę dachu - zgodnie z częścią architektoniczną

Wyliczenie ilości robót:

11.96*2 23,920

RAZEM: 23,920 m 23,920

4.2.4 KNRW 
202/526/3 (1)

Analogia: Rury spustowe zabudowane w  ścianie osłonowej

Wyliczenie ilości robót:

3.75*4 15,000

RAZEM: 15,000 m 15,000
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4.2.5 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie barier śniegowych rurowych podwójnych

Wyliczenie ilości robót:

11.96*2 23,920

RAZEM: 23,920 mb 23,920

5 Grupa Stolarka zewnętrzne oraz prace izolacyjne i wykończeniowe elewacyjne

5.1 Element IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

5.1.1 KNR 202/603/9 Analogia - Gruntowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

2*29.730 59,460

RAZEM: 59,460 m2 59,460

5.1.2 KNR 202/603/1 Analogia - Izolacja fundamentów - masa dwuskładnikowa

Wyliczenie ilości robót:

59.460 59,460

RAZEM: 59,460 m2 59,460

5.1.3 KNR 202/609/8 
(1)

Analogia - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS gr. 14 cm

Wyliczenie ilości robót:

1.11*39.64 44,000

RAZEM: 44,000 m2 44,000

5.1.4 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

44.000 44,000

RAZEM: 44,000 m2 44,000

5.2 Element STOLATKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

5.2.1 KNNR 7/503/5 Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

0.7*1.6*3 3,360

RAZEM: 3,360 m2 3,360

5.2.2 KNNR 7/503/8 Drzwi zewnętrzne aluminiowe

Wyliczenie ilości robót:

1.12*2.19*2 4,906

RAZEM: 4,906 m2 4,906

5.2.3 KNNRW 
2/1106/3

Bramy uchylne garażowe, podnoszone mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

2.23*2.5 5,575

RAZEM: 5,575 m2 5,575

5.3 Element TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTZNYCH (STYROPIAN)

5.3.1 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

Zewnętrzne 2.80*(6.6*2+2.4*2+4.2*2) 73,920

Otwory okienne i drzwiowe -1*(0.7*1.6*3+0.9*2*2+2.48*2.1) -12,168

Ścianka kolankowa 0.96*(9.24*2) 17,741

Ściany szczytowe 9.5*2 19,000

0.46*2.9*4 5,336

RAZEM: 103,829 m2 103,829

5.3.2 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

4.05*2.9*4 46,980

RAZEM: 46,980 m2 46,980

5.3.3 KNR 17/2609/5 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do ścian i balkonów

Wyliczenie ilości robót:

5*103.829+5*46.980 754,045

RAZEM: 754,045 szt 754,045

5.3.4 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

103.829+46.980 150,809

RAZEM: 150,809 m2 150,809

5.3.5 KNR 17/2609/7 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

góra 0.1*(1.6*3+1*2+2.5) 0,930

bok 0.1*2*(0.7*3+2.1*2+2.1) 1,680

RAZEM: 2,610 m2 2,610
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5.3.6 KNR 17/2609/6 Druga warstwa kleju

Wyliczenie ilości robót:

2.06*(8.56+0.44)+1.36*(8.56+0.44)+19.19*2-2.1*2-2.5*2.1 59,710

RAZEM: 59,710 m2 59,710

5.3.7 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

2.9*4*4 46,400

góra (1.6*3+1*2+2.5) 9,300

bok 2*(0.7*3+2.1*2+2.1) 16,800

RAZEM: 72,500 mb 72,500

5.3.8 KNR 17/929/1 Nałożenie warstwy gruntu

Wyliczenie ilości robót:

59.710 59,710

RAZEM: 59,710 m2 59,710

5.3.9 KNR 17/929/3 
(2)

Tynk silikatowo -silikonowy

Wyliczenie ilości robót:

59.710 59,710

RAZEM: 59,710 m2 59,710

5.4 Element ELEWACJA - ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE

5.4.1 KNRW 
202/514/1 (1)

Parapety stalowe zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

Parapety (1.6*3) 4,800

RAZEM: 4,800 mb 4,800

5.4.2 KNR 202/2007/1 Konstrukcje rusztów pod deskowanie ścian - ruszt zgodnie z opisem projektu architektonicznego

Wyliczenie ilości robót:

1.18*(3.06+3.64)*4 31,624

0.68*(8.56+0.44-1.6*3) 2,856

0.75*8.76*2 13,140

RAZEM: 47,620 m2 47,620

5.4.3 KNR 18/2613/3 
(2)

Analogia: deska elewacyjna podwójny romb - modrzew syberyjski

Wyliczenie ilości robót:

47.620 47,620

RAZEM: 47,620 m2 47,620

5.4.4 KNNRW 3/504/9 Analogia: Impregnacja elementów drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

47.620 47,620

RAZEM: 47,620 m2 47,620

5.4.5 KNR 202/829/6 Analogia: Wykonanie cokołu z płytek elewacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

0.6*(8.56*2+0.22*4+5.15*2) 16,980

RAZEM: 16,980 m2 16,980

5.5 Element RUSZTOWANIA

5.5.1 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

6*2*6+12*3*2 144,000

RAZEM: 144,000 m2 144,000

6 Grupa Roboty wykończeniowe wewnętrzne

6.1 Element KANAŁ TECHNOLOGICZNY I KOMINY

6.1.1 KNR 202/122/6 Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, betonowe  - Analogia wentylacja i wyrzut spalin z agregatu

Wyliczenie ilości robót:

7.3 7,300

RAZEM: 7,300 m 7,300

6.1.2 KNKRB 2/207/8 Analogia: Czapki kominowe KPL 1,000

6.1.3 Kalkulacja 
własna

Kanał technologiczny z gotowych prefabrykatów 60/60 cm

Wyliczenie ilości robót:

1.2+0.6+0.6+0.6+1.8 4,800

RAZEM: 4,800 MB 4,800
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6.2 Element SUFITY ŻELBETOWE - WARSTWY WYKOŃCZENIOWE

6.2.1 KNR BC 3/706/1 Analogia: Grunt/obrzutka wykonywana maszynowo

Wyliczenie ilości robót:

33.739 33,739

RAZEM: 33,739 m2 33,739

6.2.2 KNR 202/804/2 
(1)

Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane mechanicznie, stropy i podciągi

Wyliczenie ilości robót:

33.739 33,739

RAZEM: 33,739 m2 33,739

6.2.3 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

33.739 33,739

RAZEM: 33,739 m2 33,739

6.2.4 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

33.739 33,739

RAZEM: 33,739 m2 33,739

6.3 Element PRACE WYKOŃCZENIOWE ŚCIANY

6.3.1 KNR BC 3/706/1 Analogia: Grunt/obrzutka wykonywana maszynowo

Wyliczenie ilości robót:

Zewnętrzne 2.83*(6.6*2+2.4*2+4.2*2) 74,712

Wewnętrzne 2.83*4.2*2 23,772

Otwory okienne i drzwiowe -1*(0.7*1.6*3+0.9*2*2+2.48*2.1) -12,168

RAZEM: 86,316 m2 86,316

6.3.2 KNR 202/804/1 
(1)

Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane mechanicznie, ściany

Wyliczenie ilości robót:

86.316 86,316

RAZEM: 86,316 m2 86,316

6.3.3 KNR 202/810/6 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20˙cm i o powierzchni otworów ponad 3˙m2, wykonywane ręcznie, tynki
kategoria III-IV, na ościeżach 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

góra 0.24*(1.6*3+1*2+2.5) 2,232

bok 0.24*2*(0.7*3+2.1*2+2.1) 4,032

RAZEM: 6,264 m2 6,264

6.3.4 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

86.316+6.264 92,580

RAZEM: 92,580 m2 92,580

6.3.5 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

92.580 92,580

RAZEM: 92,580 m2 92,580

6.3.6 KNR 202/829/9 Licowanie ścian płytkami na klej

Wyliczenie ilości robót:

92.580 92,580

RAZEM: 92,580 m2 92,580

6.4 Element POSADZKI

6.4.1 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

33.739 33,739

RAZEM: 33,739 m2 33,739

6.4.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho,  - 20 cm m2 34,780

6.4.3 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

33.739 33,739

RAZEM: 33,739 m2 33,739

6.4.4 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

34.780 34,780

RAZEM: 34,780 m2 34,780
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6.4.5 NNRNKB 
202/1129/2 (1)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8˙m2, 
grubość 2.5˙cm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

34.780 34,780

RAZEM: 34,780 m2 34,780

6.4.6 NNRNKB 
202/1129/3 (2)

Posadzki cementowe wykonywane maszynowo dodatek za 1 cm
Krotność=2,5

Wyliczenie ilości robót:

34.780 34,780

RAZEM: 34,780 m2 34,780

6.4.7 KNR 
1312/1001/5

Posadzki betonowe - Posadzka betonowa przemysłowa

Wyliczenie ilości robót:

0.09*33.739 3,037

RAZEM: 3,037 m3 3,037

6.5 Element POZOSTAŁE PRACE WYKOŃCZENIOWE

6.5.1 DC 21/704/1 (1) Analogia- Parapety aluminiowe -wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

4.800 4,800

RAZEM: 4,800 m 4,800

6.5.2 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż schodów strychowych EI30
KPL 1,000

6.5.3 Kalkulacja 
własna

czerpnia/wyrzutnia do pomieszczenia agregatu
KPL 2,000

7 Grupa Instalacje

7.1 Grupa INSTALACJE ELEKTRYCZNE

7.1.1 Element INSTALACJA ODGROMOWA

7.1.1.1 KNNR 5/605/2 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

6.6*2+2.4*2+4.2*2+1+4*2 35,400

RAZEM: 35,400 m 35,400

7.1.1.2 KNNR 5/601/3 
(2)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, 
z pręta

Wyliczenie ilości robót:

3.5*4+4.5*4 32,000

RAZEM: 32,000 m 32,000

7.1.1.3 KNNR 5/601/1 
(2)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych, 
z pręta

Wyliczenie ilości robót:

11.96 11,960

RAZEM: 11,960 m 11,960

7.1.1.4 KNNR 5/612/4 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze 
naprężające, ściana szt 4,000

7.1.2 Element TABLICE ROZDZIELCZE

7.1.2.1 KNNR 5/404/2 Analogia: Tablica główna budynku magazynowego TG szt 1,000

7.1.2.2 KNNR 5/404/2 Analogia: Tablica obwodowa TO-G szt 1,000

7.1.2.3 KNNR 5/404/2 Analogia: Kompaktowy przełącznik z napędem silnikowym szt 1,000

7.1.2.4 Kalkulacja 
własna

Prace towarzyszące budowlane: wykucia bruzd, otworów, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i 
zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy, wywóz i utylizacja gruzu, prace porządkowe i zabezpieczające. KPL 1,000

7.1.3 Element WLZ I UKŁADANIE PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

7.1.3.1 KNNR 5/101/4 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 47˙mm

Wyliczenie ilości robót:

7.000+5.000 12,000

RAZEM: 12,000 m 12,000

7.1.3.2 KNNR 5/101/1 
(2)

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi˙18

Wyliczenie ilości robót:

60.000+80.000 140,000

RAZEM: 140,000 m 140,000

7.1.3.3 KNNR 5/201/6 
(1)

WLZ YKY 1x35mm2 - TG-G>Agregat
m 7,000

7.1.3.4 KNNR 5/201/4 
(2)

WLZ YDY 5x10mm2 TG-G>TO-G
m 5,000

7.1.3.5 KNNR 5/201/1 Przewody, 3x1,5˙mm2 m 60,000

7.1.3.6 KNNR 5/201/2 Przewody ,3x 2,5˙mm2 m 80,000

7.1.3.7 Kalkulacja 
własna

Prace towarzyszące budowlane: wykucia bruzd, otworów, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i 
zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy, wywóz i utylizacja gruzu, prace porządkowe i zabezpieczające. KPL 1,000
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7.1.4 Element ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

7.1.4.1 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze

Wyliczenie ilości robót:

2.000+8.000 10,000

RAZEM: 10,000 szt 10,000

7.1.4.2 KNNR 5/306/2 
(1)

Analogia: Łączniki
szt 2,000

7.1.4.3 KNNR 5/308/4 Analogia: gniazda pojedyncze szt 8,000

7.1.4.4 KNNR 5/308/9 Analogia: gniazdo siłowe szt 1,000

7.1.4.5 KNNR 5/501/2 
(1)

Oprawa
kpl 7,000

7.1.4.6 KNNR 5/501/2 
(1)

Analogia: czujka ruchu
kpl 1,000

7.1.5 Element INSTALACJA LAN

7.1.5.1 KNNR 5/101/1 
(2)

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi˙18
m 80,000

7.1.5.2 KNNR 5/201/1 Analogia: kable F/UTP kat5e m 80,000

7.1.5.3 KNR EM 1/108/6 Analogia: Gniazdo internetowe RJ45 szt 1,000

7.1.5.4 Kalkulacja 
własna

Prace towarzyszące budowlane: wykucia bruzd, otworów, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i 
zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy, wywóz i utylizacja gruzu, prace porządkowe i zabezpieczające. KPL 1,000

7.1.6 Element AGREGAT PRĄDOWTÓRCZY

7.1.6.1 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż agregatu wraz z uruchomieniem
KPL 1,000

8 Grupa Pozostałe prace towarzyszące

8.1 Element Pozostałe prace towarzyszące

8.1.1 Kalkulacja 
własna

Pomiary geodezyjne
KPL 1,000

8.1.2 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz  uporządkowanie terenu po zakończeniu prac
KPL 1,000

8.1.3 Kalkulacja 
własna

Wykonanie kompletu badań, prób i rozruchu oraz konfiguracji wszystkich instalacji wraz ze sporządzeniem 
protokołów KPL 1,000

8.1.4 Kalkulacja 
własna

Kierowanie robotami budowlanymi i obsługa techniczna budowy
KPL 1,000

8.1.5 Kalkulacja 
własna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej
KPL 1,000
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1. Betoniarze grupa II r-g 5,670

2. Blacharze grupa II r-g 10,980

3. Cieśle grupa II r-g 362,230

4. Dekarze grupa II r-g 131,011

5. Malarze grupa II r-g 10,122

6. Monter grupa II r-g 57,600

7. Monter płyt gipsowych II r-g 30,953

8. Monter-instalator grupa V r-g 1,000

9. Posadzkarz-płytkarz II r-g 255,936

10. Posadzkarz-płytkarz III r-g 14,885

11. Robocizna r-g 437,870

12. Robotnicy r-g 1 387,336

13. Robotnicy budowlani r-g 90,000

14. Robotnicy grupa I r-g 94,384

15. Tynkarze grupa II r-g 45,243

16. Tynkarze grupa III r-g 180,148
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Adapter EmiterNet systemu 45x45 (22,5x45) do modułów RJ45 szt 1,000

2. Agregat kpl 1,000

3. Bariery przeciwśniegowe m 23,920

4. Bednarka ocynkowana m 42,480

5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 13,399

6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 2,781

7. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) m3 17,683

8. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-35 (mieszanka betonowa) m3 3,158

9. Beton zwykły z kruszywa naturalnego wykonywany na budowie m3 0,617

10. Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55˙mm m2 198,612

11. Blacha stalowa powlekana m2 6,753

12. boazeria m2 59,525

13. Bramy garażowe kompletne uchylne aluminiowe m2 5,575

14. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 1,309

15. Czerpnia ścienna KPL 2,000

16. Czujka ruchu SZT 1,000

17. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,086

18. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,086

19. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,135

20. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25˙mm m3 5,470

21. Dokumentacja kpl 1,000

22. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,062

23. Drzwi aluminiowe zewnętrzne m2 4,906

24. Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 59,460

25. Farba emulsyjna "Polinit" dm3 16,870

26. Farba gruntująca - dyspersja żywic syntetycznych pod tynki cienkowarstwowe i farby elewacyjne "Ceresit˙CT˙16" dm3 17,913

27. Folia kubełkowa m2 50,600

28. Folia Paroprzepuszczalna m2 218,810

29. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 0.2˙mm m2 92,507

30. Gips budowlany szpachlowy kg 315,798

31. Gips budowlany zwykły kg 189,479

32. Gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe izolacyjne w obudowie szt 8,160

33. Gniazdo wtyczkowe metalowe 2P+Z 10/16A 250V szt 1,000

34. Gwoździe kg 3,374

35. Gwoździe aluminiowe kg 2,381

36. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 41,187

37. H+H bloczki PPB 625/240/250 szt 686,950

38. impregnat do drewna kg 16,667

39. Kabel YKY 0,6/1kV 1x35˙mm2 RM m 7,280

40. Kable F/UTP kat 5e m 83,200

41. Kątownik stalowy szt 142,860

42. Kątowniki aluminiowe m 85,260

43. Kątowniki stalowe szt 10,349

44. klej do styropianu XPS kg 176,000

45. kolano rury spustowej 120 szt 9,750

46. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 784,207

47. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 311,911

48. Konfiguracja i uruchomianie kpl 1,000

49. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0,123

50. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 3,089

51. Lej rynnowy 120 szt 3,450

52. Listwy i łaty iglaste klasa III m3 0,800

53. Listwy przyścienne z drewna iglastego m 24,296

54. Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 szt 2,040

55. Masa asfaltowa zalewowa "Z" kg 121,480

56. Masa tynkarska polimerowa, żywiczno-mineralna "Ceresit˙CT˙68" o grubości ziarna do 2,5 mm (op. 25˙kg) kolorowa kg 191,072

57. Moduł EmiterNet RJ45 szt 1,000

58. Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 3,981

59. Obsługa techniczna budowy kpl 1,000

60. Okna aluminiowe otwierane m2 3,360

61. Oprawa 1 KPL 7,000
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62. Osłony przewodów szt 2,124

63. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 21,482

64. Parapet stalowy zewnętrzny mb 4,896

65. Pianka poliuretanowa kg 0,807

66. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 1,440

67. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,213

68. Piasek do zapraw m3 4,036

69. Płyta styropianowa m3 31,699

70. Płyta styropianowa XPS m3 6,380

71. Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30˙cm m2 101,838

72. Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20˙cm m2 17,320

73. Pomiary geodezyjne kpl 1,000

74. Prefabrykaty ściekowe betonowe szt 4,800

75. Prefabrykowany parapet zewnętrzny aluminiowy mb 9,600

76. Pręty stalowe ocynkowane m 47,632

77. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙8-10˙mm 18G2 kg 382,200

78. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙10-14˙mm 18G2 kg 1 152,900

79. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙16-28˙mm 18G2 kg 59,360

80. Przełącznik kpl 1,000

81. Przewody YDY 3x1.5 mm2 450/750V m 62,400

82. Przewód YDY 3x2,5˙mm2 m 83,200

83. Przewód YDY 450/750V 5x10,0˙mm2 m 5,200

84. Pustaki spalinowe betonowe 42x25x30˙cm szt 22,630

85. pustaki szalunkowe 25 cm szt 462,387

86. Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 10,200

87. Rewizja do rury spustowej PVC Fi˙75˙mm "Wavin" szt 1,500

88. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 44,595

89. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 18 m 228,800

90. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 47 m 12,480

91. rura spustowa 120mm m 16,500

92. Rynna w połaci dachowej wg detalu architektonicznego mb 26,312

93. Schody stalowe strychowe SZT 1,000

94. Siatka tkana "Rabitza" m2 41,736

95. Siatka z włókna szklanego m2 175,456

96. Sucha zaprawa do spoinowania kg 47,220

97. Środek antyadhezyjny olform 2 kg 5,579

98. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 7,716

99. Tablica główna TG kpl 1,000

100. Tablica obwodowa TO-1 SZT 1,000

101. Tłuczeń m3 13,159

102. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane 120 szt 12,000

103. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,038

104. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,017

105. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 150,975

106. Woda m3 0,341

107. Wsporniki dachowe szt 44,400

108. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,051

109. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 3,107

110. zaprawa do wykonywania obrzutki kg 360,165

111. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 1 001,826

112. Zaprawa klejowa H+H kg 442,224

113. Zaprawa klejowa sucha do styropianu VWS "Ceresit˙CT˙85" kg 1 976,039

114. Zaślepki szt 7,680

115. Złącza rynnowe szt 1,319

116. Złącze kontrolne szt 2,124

117. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL18 szt 90,200

118. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL47 szt 4,920

119. Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające K-426 szt 4,000
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Agregat tynkarski m-g 2,401

2. Agregat tynkarski 1.1-3.0˙m3/h (1) m-g 7,878

3. Betoniarka m-g 0,605

4. Deskowanie drobnowymiarowe Peri Multiflex (100˙m2) stropów m-g 135,496

5. Deskowanie drobnowymiarowe Peri Trio kpl. m-g 2,574

6. Deskowanie drobnowymiarowe Peri UZ kpl. m-g 24,612

7. Elektronarzędzia m-g 0,952

8. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 7,286

9. Koparka 0,25˙m3 /1/ m-g 0,304

10. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40˙m3 (1) m-g 5,021

11. Miksokret 28 kW m-g 9,738

12. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 8,804

13. Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 2,244

14. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 1 440,000

15. Samochód samowyładowczy 5-10˙t (1) m-g 4,406

16. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 13,425

17. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 3,049

18. Środek transportowy m-g 0,863

19. Środek transportowy (1) m-g 14,476

20. Ubijak spalinowy m-g 4,049

21. Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 1,789

22. Wibrator pogrążalny spalinowy m-g 1,893

23. Wyciąg m-g 24,070

24. Wyciąg towarowo-osobowy 1.0˙t m-g 12,907

25. Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,264

26. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 4,258

27. Żuraw wieżowy (1) m-g 0,469


