
Boisko do piłki nożnej, bieżnia 132250,25*0,40*(430+400)0,22*430*522*0,380,50*0,42*8116*0,15Koło0,20*4,80,30*3741984+83+473+10,04+18,36+112,20,36*0,10*(430+400)47040080,10*2088,332088,332088,332088,334040*0,2521122*0,2548,8*0,0518,75*0,0585,518,752+248,80*0,1048,848,848,8126+191201201141143,55*0,1510,40*0,10*858537537537510,2*66700,667667066701144212100+5,6+5573188111111Trybuna dla kibiców gospodarzy150*0,10Trybuna dla kibiców gości90*0,10Trybuna kibiców gospodarzy16*6*(1,3*0,30*0,30)Trybuna kibiców gości16*1,3*0,30*0,30Trybuna kibiców gospodarzy16*6*(0,1*0,30*0,30)Trybuna kibiców gości16*0,1*0,30*0,30Trybuna kibiców gospodarzy16*6*(1,2*0,30*0,30)Trybuna kibiców gości16*1,2*0,30*0,3012*0,15122*(1,25*1,2)229,07*2,23Drogi asfaltowe892+950Kostka brukowa231+100124+218Podbudowa asflatowa 2173Asfalt1842*0,03Kostka331*0,06Podbudowa2173*0,15Krawężniki0,15*0,30*342416,460,20*(552,1+11,54+7,5+5,8+6+126,38+12+102+495+260)0,10*(92+228+241+185+35+13,5+185+37,5+115+129+65)92+228+241+185+35+13,5+185+37,5+115+129+65552,1+11,54+7,5+5,8+6+126,38+12+102+495+2601578,321578,32631,3281284,2+154+240+284+1065+78+715+3014121,2127+8,71+34,31+5214121,24121,24121,2154+78+715+30112484121,2-12482873,25,75+223+147,252678,78604/0,93649,46281025,23+1645,88+4115,88+296,67+2344,15+64,70+49,10+49,17+74,17+9,91+371+9,91+204,65+93,44+553,01+81,351,2*0,40*(174+44+37+54+45+109+44+44+73+41+41+124+124+36+37+21+24+16+39+20+20+20+20+22+23+23+30+23+25+27+56+14+29+20+20+21+15+15+104+57+79+151+72+189+171+109+40+82)174+44+37+54+45+109+44+44+73+41+41+124+124+36+37+21+24+16+39+20+20+20+20+22+23+23+30+23+25+27+56+14+29+20+20+21+15+15+104+57+79+151+72+189+171+109+40+82262426241825043+58+49+115+48+4827+28+20+45+24+24+24+24+26+27+27+34+37+29+31+62+18+31+24+24+25+19+19+108+61+8293+165+86+217+199+137+68130+30+318+5837211000220,16220,1633331450,09*2*262626261168+2,4+75+1+6,5+1,8+183,7+283,516360,40*0,40*(1040,40+87+368)16*1*10,10*0,60*(1040,40+87+368)3681040,40+87+3680,15*0,60*(1040,40+87+368)0,05*0,60*(1040,40+87)1040,40+87170,5*0,60*(1040,40+87)10,40*0,20*(1040,40+87+368)160mm195,75200mm20,1+56,04+93,2+113,1250mm230,04+221,10+338,801+1,29+2,12+2,97+3,64+3,67+7,24+2,9424*1,5Zbiornik przelewow54,54Sperator substacji ropopochodnych100,15*0,50*(130,5+188+,8+124,5)60,5+37+26+720,10+46,70+46,6+18,7+2,3+17,9+36,542,60+33,5+10,20+1,7+1+8+27,50,25*0,40*(130,5+188,8+124,5)130,5+188,8+124,517274,5+120,20*2,4*3,511211Wykopy - instalacja zraszanie boiska, 1,2*0,50*(320+60+115+1,85+21,5)pobór wody przy boisku ze sztuczną nawierzchnąWykopy przyłącz wody do zbiornika oraz 1,2*0,50*(48+33+57+3)budynkówWykopy pod zbiornik retencyjny135*50,50*0,15*(320+60+115+1,85+21,5+48+33+57+3)320+115+1,85+21,5+48+33+57+3+60320+115+1,85+21,5+48+33+57+3+60320+115+1,85+21,5+48+33+57+3+60124,5*30*0,150,30*4,5*301Zasypywanie wykopu minus zbiornik4,55*4,5*30- 2221034,61-50505011
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Kosztorys Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ulicy Targowej w Czarnym Dunajcu - 
Zagospodarowanie terenu

1 Grupa Roboty budowlane - drogi, chodniki, mała architektura, urządzenia sportowe

1.1 Element Roboty towarzyszące

1.1.1 Kalkulacja 
własna

Pomiary geodezyjne
Kpl 1

1.1.2 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu prac
Kpl 1

1.1.3 Kalkulacja 
własna

Wykonanie kompletu badań, prób i rozruchu wszystkich instalacji wraz ze sporządzeniem 
protokołów Kpl 1

1.1.4 Kalkulacja 
własna

Kierowanie robotami budowlanymi i obsługa techniczna budowy
Kpl 1

1.1.5 Kalkulacja 
własna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej
Kpl 1

1.2 Element Prace przygotowawcze - roboty ziemne

1.2.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm -
boisko, bieżnia

Wyliczenie ilości robót:

Boisko do piłki nożnej, bieżnia 13225 13 225,000000

RAZEM: 13 225,000000 m2 13 225,000

1.2.2 KNR 201/206/1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II - wykop pod ławy obrzeży 
betonowych(bieżnia,skok wzwyż, pchnięcie kulą, skok w dal)

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,40*(430+400) 83,000000

RAZEM: 83,000000 m3 83,000

1.2.3 KNR 201/206/1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II- wykopy pod podbudowę bieżni,

Wyliczenie ilości robót:

0,22*430*5 473,000000

RAZEM: 473,000000 m3 473,000

1.2.4 KNR 201/206/1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II - wykop pod piaskownicę w 
skoku w dal

Wyliczenie ilości robót:

22*0,38 8,360000

0,50*0,42*8 1,680000

RAZEM: 10,040000 m3 10,040

1.2.5 KNR 201/206/1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II- wykopy pod pchnięcie kulą

Wyliczenie ilości robót:

116*0,15 17,400000

Koło 0,20*4,8 0,960000

RAZEM: 18,360000 m3 18,360

1.2.6 KNR 201/206/1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II - skocznia do skoku w dal

Wyliczenie ilości robót:

0,30*374 112,200000

RAZEM: 112,200000 m3 112,200

1.2.7 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

1984+83+473+10,04+18,36+112,2 2 680,600000

RAZEM: 2 680,600000 m3 2 680,600

1.3 Element Bieżnia

1.3.1 KNKRB 6/102/4 Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie gr 10cm pod ławę obrzeża betonowego i korytek

Wyliczenie ilości robót:

0,36*0,10*(430+400) 29,880000

RAZEM: 29,880000 m3 29,880

1.3.2 KNNR 6/403/3 Obrzeża betonowe, , podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową -obrzeże 
gumowe SBR lub betonowe z nakładką elastyczną

Wyliczenie ilości robót:

470 470,000000

RAZEM: 470,000000 m 470,000
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1.3.3 KNRW 
201/610/1

Ułożenie korytka odwodnienia liniowego z pokrywą na ławie betonowej

Wyliczenie ilości robót:

400 400,000000

RAZEM: 400,000000 m 400,000

1.3.4 KNRW 
201/610/1

Ułożenie skrzynki odpływowej dla korytek szczelinowych z pokrywą szczelinową

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

1.3.5 KNR 223/203/1 Podsypka piaskowa 10cm z zagęszczeniem podłoża mechanicznie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,10*2088,33 208,833000

RAZEM: 208,833000 m3 208,833

1.3.6 KNR 223/104/1 
(1)

Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15˙cm - kruszywo 0,31
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2088,33 2 088,330000

RAZEM: 2 088,330000 m2 2 088,330

1.3.7 KNR 223/105/3 Podbudowa betonowa zagęszczona mechanicznie warstwa grubości 15˙cm - beton C20/25 gr 15 
cm zbrojony włóknem polimerowym o dł. minimum 38 mm w ilości 2.0kg/m3
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2088,33 2 088,330000

RAZEM: 2 088,330000 m2 2 088,330

1.3.8 Kalkulacja 
własna

Wykonanie nawierzchni z poliuretenu na bieżni, nawierzchnia poliuretanowa typu sanwich kolor 
czerwony wraz z malowaniem linii

Wyliczenie ilości robót:

2088,33 2 088,330000

RAZEM: 2 088,330000 m2 2 088,330

1.4 Element Skocznia do skoku w dal

1.4.1 KNR 231/114/1 Podbudowa pod piaskownicę do skoku w dal - mata filtrująca (geowłóknina)

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m2 40,000

1.4.2 KNR 223/203/2 Podsypka z żwiru filtrującego - zamknięty geowłókniną wypełniony żwirem + rura drenarska
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

40*0,25 10,000000

RAZEM: 10,000000 m3 10,000

1.4.3 KNR 223/306/1 Montaż łapaczu piasku z rusztem i matą gumową szerokości 50 cm korytko l- 100 - kompletne z 
montażem na ławie betonowej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

21 21,000000

RAZEM: 21,000000 szt 21,000

1.4.4 KNR 223/305/3 Montaż progów do skoku w dal i trjskoku (belka do odbicia - kompletna)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.4.5 KNR 223/301/4 
(1)

Wsypanie piasku do zeskoczni do skoków w dal gr 25cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

22*0,25 5,500000

RAZEM: 5,500000 m3 5,500

1.4.6 KNKRB 6/102/4 Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie gr 10cm - rozbieg, piaskownica

Wyliczenie ilości robót:

48,8*0,05 2,440000

18,75*0,05 0,937500

RAZEM: 3,377500 m3 3,378

1.4.7 KNNR 6/403/3 Montaż urządzeń sportowych- obrzeże gumowe SBR lub betonowe z nakładką elastyczną na 
ławie betonowej - rozbieg, piaskownica

Wyliczenie ilości robót:

85,5 85,500000

18,75 18,750000

RAZEM: 104,250000 m 104,250



Zagospodarowanie terenu z instalacjami.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 00051BF6)

strona nr: 3

Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ulicy
Targowej w Czarnym Dunajcu -

Zagospodarowanie terenu

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.4.8 KNNR 6/403/3 Montaż urządzeń sportowych- obrzeże narożnikowe gumowe SBR lub betonowe z nakładką 
elastyczną na łąwie betonowej

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

1.4.9 KNR 223/203/1 Podsypka piaskowa 10cm z zagęszczeniem podłoża mechanicznie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

48,80*0,10 4,880000

RAZEM: 4,880000 m3 4,880

1.4.10 KNR 223/104/1 
(1)

Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15˙cm - kruszywo 0,31
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

48,8 48,800000

RAZEM: 48,800000 m2 48,800

1.4.11 KNR 223/105/3 Podbudowa betonowa zagęszczona mechanicznie warstwa grubości 15˙cm - beton C20/25 gr 15 
cm zbrojony włóknem polimerowym o dł. minimum 38 mm w ilości 2.0kg/m3
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

48,8 48,800000

RAZEM: 48,800000 m2 48,800

1.4.12 Kalkulacja 
własna

Wykonanie nawierzchni z poliuretenu  nawierzchnia poliuretanowa typu sanwich kolor czerwony 
wraz z malowaniem linii

Wyliczenie ilości robót:

48,8 48,800000

RAZEM: 48,800000 m2 48,800

1.5 Element Rzutnia do pchnięcia kulą

1.5.1 KNR 223/305/4 Montaż progów do pchnięcia kula
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.5.2 KNNR 6/403/3 Obrzeża betonowe z nakładką elastyczną

Wyliczenie ilości robót:

26+19 45,000000

RAZEM: 45,000000 m 45,000

1.5.3 KNR 223/104/1 
(1)

Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

120 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120,000

1.5.4 KNR 223/104/3 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubość warstwy 5˙cm - warstwa klinująca
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

120 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120,000

1.5.5 KNR 223/103/1 Nawierzchnia pola rzutów z mączki ceglanej, warstwa gr 7 cm(mączka ceglana D5)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

114 114,000000

RAZEM: 114,000000 m2 114,000

1.5.6 KNR 223/103/1 Nawierzchnia z mączki ceglanej wierzchniej 3cm (mączka ceglana D10)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

114 114,000000

RAZEM: 114,000000 m2 114,000

1.5.7 KNRW 
202/205/1 (1)

Beton C25/30 W6 F100 gr 15 cm zbrojony włóknem polimerowym o dł. minimum 38 mm w ilości 
2,0kg/m3

Wyliczenie ilości robót:

3,55*0,15 0,532500

RAZEM: 0,532500 m3 0,533

1.5.8 KNR 223/307/3 Montaż obręczy do rzutni pchnięcia kula
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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1.6 Element Skocznia do skoku zwyż

1.6.1 KNKRB 6/102/4 Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie gr 10cm pod ławę obrzeża betonowego i korytek

Wyliczenie ilości robót:

0,40*0,10*85 3,400000

RAZEM: 3,400000 m3 3,400

1.6.2 KNNR 6/403/3 Obrzeża betonowe, , podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową -obrzeże 
gumowe SBR lub betonowe z nakładką elastyczną

Wyliczenie ilości robót:

85 85,000000

RAZEM: 85,000000 m 85,000

1.6.3 KNR 223/104/1 
(1)

Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15˙cm - kruszywo 0,31
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

375 375,000000

RAZEM: 375,000000 m2 375,000

1.6.4 KNR 223/105/3 Podbudowa betonowa zagęszczona mechanicznie warstwa grubości 15˙cm - beton C20/25 gr 15 
cm zbrojony włóknem polimerowym o dł. minimum 38 mm w ilości 2.0kg/m3
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

375 375,000000

RAZEM: 375,000000 m2 375,000

1.6.5 Kalkulacja 
własna

Wykonanie nawierzchni z poliuretenu  nawierzchnia poliuretanowa typu sanwich kolor czerwony 
wraz z malowaniem linii

Wyliczenie ilości robót:

375 375,000000

RAZEM: 375,000000 m2 375,000

1.6.6 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - profesionalny zeskok do skoku wzwyż wraz ze stojakami oraz poprzeczką

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 Kpl 1,000

1.7 Element Boisko główne - płyta boiska

1.7.1 KNR 223/301/4 
(1) analogia

Ułożenie podkładu na gruncie z piasku lub żwiru - warstwa odsączająca - analogia - żwir 2 -8 mm 
o grubości 10 cm i piasek frakcji 0-2 mm o gr 10cm - boisko + obrzeża boiska
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,2*6670 1 334,000000

RAZEM: 1 334,000000 m3 1 334,000

1.7.2 KNR 223/206/5 
analogia

Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie rozścielania i mech. 
wymieszaniem o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - analogia - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm- przygotowanie mechaniczne mieszanki z ziemi urodzanej i piasku do 
budowy nawierzchni trawiastych wraz z rozścieleniem - warstwa wegetacyjna gr. 15 cm po 
zagęszczeniu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,667 0,667000

RAZEM: 0,667000 ha 0,6670

1.7.3 DC 191/807/1 Wykonaie warstwy - geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

6670 6 670,000000

RAZEM: 6 670,000000 m2 6 670,000

1.7.4 KNR 223/210/1 Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio przygotowanej warstwie 
wegetacyjnej na terenie płaskim - analogia - darń naturalna z rolki, szerokość rolki: min. 120cm, 
grubość całkowita darni: 3-4cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6670 6 670,000000

RAZEM: 6 670,000000 m2 6 670,000

1.7.5 Kalkulacja 
własna

Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych - użytkowane intensywnie - zabiegi 
pielęgnacyjne murawy w okresie od chwili zakończenia budowy do zakorzenia trawy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 Kpl 1,000

1.7.6 Kalkulacja 
własna

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych boiska farbą biodegradowalną do 
malowania linii na boiskach trawiastych, kolor linii biały, szer. linii 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 Kpl 1,000
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1.8 Element Boisko główne - urządzenia sportowe

1.8.1 KNR 223/309/3 
(1)

Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do piłki nożnej obsada przednia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.8.2 KNR 223/309/4 
(1)

Osadzenie tulei pod naciągi do siatki do piłki nożnej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.8.3 KNR 223/310/7 Ustawianie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej - Profesjonalne bramki do piłki nożnej, 
pełnowymiarowe (7,32x2,44m) aluminiowe z siatką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 Kpl 2,000

1.8.4 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - chorągiewki narożne, uchylne, wykonane z poliwęglanu (śr. 50mm), wysokość 
słupka chorągiewki ponad poziomem murawy: 150cm. chorągiewka z materiału wodoodpornego w
kolorze zółtym, słupki chorągiewek montowane w tulejach umożliwiających prosty montaż i 
demontaż. Ilość 4 szt

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 Kpl 1,000

1.8.5 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż urządzeń sportowych - zadaszone wiaty na 13 osób o wymiarach 612cm x 
119cm przytwierdzone na stałe do gruntu. W pozycji należy uwzględnić wykonanie fundamentów 
pod wiate.

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 Kpl 2

1.9 Element Boisko główne - ogrodzenie i piłkochwyt

1.9.1 KNR 223/404/1 Dostawa i montaż ogrodzenia zabezpieczającego przed wejściem na murawe - ogrodzenie O1-O4
w cenie wykonanie fundamentu pod słupki
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

100+5,6+55 160,600000

RAZEM: 160,600000 m 160,600

1.9.2 KNR 223/404/4 Dostawa i montaż gotowej furtki O1-O4 - w cenie wykonanie fundamentu pod furtkę
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

1.9.3 KNR 223/404/3 Dostawa i montaż gotowej bramy 1 szt - szer 5,5 wys. 1,2. 2szt- szer 2 wys. 1,2 w cenie 
wykonanie fundamentów pod bramę
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

1.9.4 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż piłkochwytów o przęsłach, długościach i wysokości zgodnych z projektem, wraz 
z wykonaniem fundamentów pod słupkami - piłkochwyt boiska wys.600cm i 209,6mb Piłkochwyty 
1,2,3,4

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 Kpl 1,000

1.10 Element Siłownia zewnętrzna i mała architektura

1.10.1 KNR 221/607/1 Dostawa i montaż ławki parkowej o wymiarach 185x60x76 - Elementy łąwki wykonane ze stali 
ocynkowanej malowane proszkowo w kolorze, deski świerkowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

1.10.2 KNR 221/607/1 Dostawa i montaż kosz uliczny o wymiarach 45x80,6x45 - Elementy kosza wykonane ze stali 
ocynkowanej malowanej proszkowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000
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1.10.3 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż stojak na rowery - 43x33 Elementy stojaka wykonane ze stali ocynkowej 
malowane proszkowo Stojak na 20 rowerów

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 Kpl 1,000

1.10.4 Kalkulacja 
własna

Montaż i dostawa - Drabinka i poręcz - w cenie należy uwzględnić wykonanie fundamentu pod 
urządzenie

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.10.5 Kalkulacja 
własna

Montaż i dostawa - Orbiterek i biegacz - w cenie należy uwzględnić wykonanie fundamentu pod 
urządzenie

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.10.6 Kalkulacja 
własna

Montaż i dostawa - Wyciąg górny i wyciskanie siedząc - w cenie należy uwzględnić wykonanie 
fundamentu pod urządzenie

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.10.7 Kalkulacja 
własna

Montaż i dostawa - Wioślarz i jeździec - w cenie należy uwzględnić wykonanie fundamentu pod 
urządzenie

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.10.8 Kalkulacja 
własna

Montaż i dostawa - Motyl i narty - w cenie należy uwzględnić wykonanie fundamentu pod 
urządzenie

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

1.11 Element Trybuny

1.11.1 KNR 201/206/1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II - zgarnięcie wierzchniej warstwy
ziemi (wyrównanie podłoża)

Wyliczenie ilości robót:

Trybuna dla kibiców gospodarzy 150*0,10 15,000000

Trybuna dla kibiców gości 90*0,10 9,000000

RAZEM: 24,000000 m3 24,000

1.11.2 KNR 201/206/1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II - wykopy pod trybuny o 
głębokości 1,3

Wyliczenie ilości robót:

Trybuna kibiców gospodarzy 16*6*(1,3*0,30*0,30) 11,232000

Trybuna kibiców gości 16*1,3*0,30*0,30 1,872000

RAZEM: 13,104000 m3 13,104

1.11.3 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton grubości 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Trybuna kibiców gospodarzy 16*6*(0,1*0,30*0,30) 0,864000

Trybuna kibiców gości 16*0,1*0,30*0,30 0,144000

RAZEM: 1,008000 m3 1,008

1.11.4 KNR 202/204/4 
(1)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości ponad 2.5˙m3, beton wodoszczelny W8

Wyliczenie ilości robót:

Trybuna kibiców gospodarzy 16*6*(1,2*0,30*0,30) 10,368000

Trybuna kibiców gości 16*1,2*0,30*0,30 1,728000

RAZEM: 12,096000 m3 12,096

1.11.5 KNR 202/290/2 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli

Wyliczenie ilości robót:

12*0,15 1,800000

RAZEM: 1,800000 t 1,800

1.11.6 Kalkulacja 
własna

Montaż trybuny nr 1 - Trybuna o długości 30 m, 6 rzędów siedzeń, 3x wejście, siedzisko w kolorze 
ral 3020. Trybuna na 300 osób

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 Kpl 1,000
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1.11.7 Kalkulacja 
własna

Montaż trubun nr 2 i 3 dla kibiców gości - trybuny o długości 6 m, po 2 rzędy siedzeń, siedzisko w 
kolorze ral 3020. Trybuny na 24 osoby każda

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 Kpl 2,000

1.11.8 KNR 225/307/3 
analogia

Wyciecie ogrodzenia pod dwie nowe furtki - trybuny gości

Wyliczenie ilości robót:

2*(1,25*1,2) 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,000

1.11.9 KNR 225/316/1 
analogia

Budowa z dostarczeniem gotowej furtki- furtka z profila 40x40 grubość 2mm, ocynkowana 
ogniowo, malowana proszkowo RAL 7016 - wymiary : wys 2,23 szer 1,25 - w wycenie nalezy 
uwzględnić wykonanie fundamentów pod furtki

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.11.10 KNR 225/307/1 
(1) analogia

Dostawa i montaż ogrodzenia panelowegowraz z obsadzeniem słupków w fundamencie - 20x20 
głęb. 120cm. Wypełnienie siatka zgrzewna fi 5mm ral 7016, słupek 60x40 grubość 2mm ral 7016 
ocynkowany ogniowo. Wysokość 223 cm

Wyliczenie ilości robót:

29,07*2,23 64,826100

RAZEM: 64,826100 m2 64,826

1.12 Element Drogi i chodniki roboty rozbiórkowe

1.12.1 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni
3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Drogi asfaltowe 892+950 1 842,000000

RAZEM: 1 842,000000 m2 1 842,000

1.12.2 KNNR 5/719/2 Rozebranie nawierzchniz kostki brukowej gr. 6 cm

Wyliczenie ilości robót:

Kostka brukowa 231+100 331,000000

RAZEM: 331,000000 m2 331,000

1.12.3 KNR 231/813/1 Rozebranie krawężników, obrzeży

Wyliczenie ilości robót:

124+218 342,000000

RAZEM: 342,000000 m 342,000

1.12.4 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa asflatowa 2173 2 173,000000

RAZEM: 2 173,000000 m2 2 173,000

1.12.5 KNR 401/108/18 Załadunek i wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

Asfalt 1842*0,03 55,260000

Kostka 331*0,06 19,860000

Podbudowa 2173*0,15 325,950000

Krawężniki 0,15*0,30*342 15,390000

RAZEM: 416,460000 m3 416,460

1.12.6 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz

Wyliczenie ilości robót:

416,46 416,460000

RAZEM: 416,460000 m3 416,460

1.13 Element Chodniki

1.13.1 KNR 201/206/1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km - wykopy pod chodniki przyjęto średnią warstwe 20cm

Wyliczenie ilości robót:

0,20*(552,1+11,54+7,5+5,8+6+126,38+12+102+495+26

0) 315,664000

RAZEM: 315,664000 m3 315,664

1.13.2 KNKRB 6/102/4 Podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne gr. 0,10m pod ławę obrzeża betonowego

Wyliczenie ilości robót:

0,10*(92+228+241+185+35+13,5+185+37,5+115+129+

65) 132,600000

RAZEM: 132,600000 m3 132,600
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1.13.3 KNNR 6/404/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową na 
ławie betonowej

Wyliczenie ilości robót:

92+228+241+185+35+13,5+185+37,5+115+129+65 1 326,000000

RAZEM: 1 326,000000 m 1 326,000

1.13.4 KNR 223/104/1 
(1)

Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 30˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

552,1+11,54+7,5+5,8+6+126,38+12+102+495+260 1 578,320000

RAZEM: 1 578,320000 m2 1 578,320

1.13.5 KNR 223/104/1 
(1) analogia

Podsypka grysowa 2-8mm - 3 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1578,32 1 578,320000

RAZEM: 1 578,320000 m2 1 578,320

1.13.6 KNR 231/511/1 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm,  kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

1578,32 1 578,320000

RAZEM: 1 578,320000 m2 1 578,320

1.13.7 TZKNBK 
2/306/1

Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem 
samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

631,328 631,328000

RAZEM: 631,328000 m3 631,328

1.14 Element Drogi i parkingi

1.14.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej  grubość warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1284,2+154+240+284+1065+78+715+301 4 121,200000

RAZEM: 4 121,200000 m2 4 121,200

1.14.2 KNR 201/126/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

4121,2 4 121,200000

RAZEM: 4 121,200000 m2 4 121,200

1.14.3 KNNR 6/403/1 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm ława z pospółki, podsypka 
piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

127+8,71+34,31+521 691,020000

RAZEM: 691,020000 m 691,020

1.14.4 DC 191/807/1 Warstwa odcinająca z geowłókniny

Wyliczenie ilości robót:

4121,2 4 121,200000

RAZEM: 4 121,200000 m2 4 121,200

1.14.5 KNR 223/104/1 
(1)

Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 50˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4121,2 4 121,200000

RAZEM: 4 121,200000 m2 4 121,200

1.14.6 KNR 223/104/3 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubość warstwy 20˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4121,2 4 121,200000

RAZEM: 4 121,200000 m2 4 121,200

1.14.7 KNR 223/104/1 
(1) analogia

Podsypka grysowa 2-8 mm - 3 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

154+78+715+301 1 248,000000

RAZEM: 1 248,000000 m2 1 248,000

1.14.8 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

1248 1 248,000000

RAZEM: 1 248,000000 m2 1 248,000

1.14.9 KNNR 6/308/3 
(2)

Warstwa wiąząca AC 16 W grubość 6 cm

Wyliczenie ilości robót:

4121,2-1248 2 873,200000

RAZEM: 2 873,200000 m2 2 873,200
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1.14.10 KNNR 6/309/3 
(2)

Warstwa ścieralna AC 11 S grubość 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

2873,2 2 873,200000

RAZEM: 2 873,200000 m2 2 873,200

1.14.11 KNNR 6/202/6 
analogia

Wykonanie pobocza

Wyliczenie ilości robót:

5,75+223+147,25 376,000000

RAZEM: 376,000000 m2 376,000

1.14.12 TZKNBK 
2/306/1

Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem 
samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

2678,78 2 678,780000

RAZEM: 2 678,780000 m3 2 678,780

1.15 Element Prace porządkowe - plantowanie, układanie geowłókniny, nasadzenia krzewów

1.15.1 KNR 911/401/2 
(2)

Wzmacnianie powierzchni skarp - geowłoknina

Wyliczenie ilości robót:

604/0,93 649,462366

RAZEM: 649,462366 m2 649,462

1.15.2 KNP 13/1335/1 
analogia

Sadzenie roślin płożących

Wyliczenie ilości robót:

649,462 649,462000

RAZEM: 649,462000 m2 649,462

1.15.3 KNP 13/1325/1 
analogia

Sadzenie - jodła kaukaska 150-170 cm

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

1.15.4 KNR 201/510/1 
analogia

Zieleń wokół obiektu, plantowanie i sianie trawy

Wyliczenie ilości robót:

1025,23+1645,88+4115,88+296,67+2344,15+64,70+49,

10+49,17+74,17+9,91+371+9,91+204,65+93,44+553,01

+81,35 10 988,220000

RAZEM: 10 988,220000 m2 10 988,220

2 Grupa Instalacje elektryczne

2.1 Element Oświetlenie boiska i bieżni, monitoring

2.1.1 KNNR 5/701/4 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

1,2*0,40*(174+44+37+54+45+109+44+44+73+41+41+1

24+124+36+37+21+24+16+39+20+20+20+20+22+23+2

3+30+23+25+27+56+14+29+20+20+21+15+15+104+57

+79+151+72+189+171+109+40+82) 1 259,520000

RAZEM: 1 259,520000 m3 1 259,520

2.1.2 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m  gr5 cm

Wyliczenie ilości robót:

174+44+37+54+45+109+44+44+73+41+41+124+124+3

6+37+21+24+16+39+20+20+20+20+22+23+23+30+23+

25+27+56+14+29+20+20+21+15+15+104+57+79+151+

72+189+171+109+40+82 2 624,000000

RAZEM: 2 624,000000 m 2 624,000

2.1.3 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC

Wyliczenie ilości robót:

2624 2 624,000000

RAZEM: 2 624,000000 m 2 624,000

2.1.4 KNR 508/608/7 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

2624 2 624,000000

RAZEM: 2 624,000000 m 2 624,000

2.1.5 KNNR 5/707/4 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel przykrycie folią -  WLZ YAKXs 4x70mm - 
zasilanie głowne budynek magazynowy

Wyliczenie ilości robót:

182 182,000000

RAZEM: 182,000000 m 182,000
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2.1.6 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel przykrycie folią - WLZ YKY 4x25mm - 
zasilanie budynek szatni

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,000

2.1.7 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, przykrycie folią - YAKY 4x35mm - zasilanie 
oświetlenia boiska

Wyliczenie ilości robót:

43+58+49+115+48+48 361,000000

RAZEM: 361,000000 m 361,000

2.1.8 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, przykrycie folią - YAKY 4x35mm - zasilanie słupów 
oświetleniowych

Wyliczenie ilości robót:

27+28+20+45+24+24+24+24+26+27+27+34+37+29+31

+62+18+31+24+24+25+19+19+108+61+82 900,000000

RAZEM: 900,000000 m 900,000

2.1.9 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, przykrycie folią - YAKY 3x2,5mm zasilanie 
monitoringu

Wyliczenie ilości robót:

93+165+86+217+199+137+68 965,000000

RAZEM: 965,000000 m 965,000

2.1.10 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie instalacji systemu nawadniania

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 Kpl 1,000

2.1.11 KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, YKY 3x1,5 kabel sterujący 
zraszacze

Wyliczenie ilości robót:

30+30+318+58 436,000000

RAZEM: 436,000000 m 436,000

2.1.12 KNNR 5/1203/6 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 120˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

37 37,000000

RAZEM: 37,000000 szt 37,000

2.1.13 KNNR 5/1203/3 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 6˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

21 21,000000

RAZEM: 21,000000 szt 21,000

2.1.14 KNNR 5/702/1 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

1000 1 000,000000

RAZEM: 1 000,000000 m3 1 000,000

2.1.15 KNR 401/108/1 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

220,16 220,160000

RAZEM: 220,160000 m3 220,160

2.1.16 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

220,16 220,160000

RAZEM: 220,160000 m3 220,160

2.1.17 KNNR 9/901/7 Demontaż słupów M14/1, M14/2, M14/3

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

2.1.18 KNNR 9/901/1 Ponowny montaż słupów w nowych miejscach M14/1, M14/2, M14/3 (w cenie należy uwzględnić 
wykonanie fundamentu pod słup)

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

2.1.19 KNRW 
508/622/2

Montaż iglic o wysokości 4 m na żerdzi, wieży stalowej w pozycji leżącej. Iglica odgromowa

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000



Zagospodarowanie terenu z instalacjami.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 00051BF6)

strona nr: 11

Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ulicy
Targowej w Czarnym Dunajcu -

Zagospodarowanie terenu

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.1.20 KNNR 5/1003/4 
(1)

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy okablowanie do TZ i kabel 
sterujący oświetlenia

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000

2.1.21 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż podstawy naświetlaczy oraz belki pod naświetlacze - wg. projektu (9szt - belka 
na 4 naświetlacze, 3szt - belka na 3 naświetlacze)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 Kpl 1,000

2.1.22 KNNR 5/1008/5 Montaż opraw led 550W 740 GR-94, driver box 600w

Wyliczenie ilości robót:

45 45,000000

RAZEM: 45,000000 kpl 45,000

2.1.23 KNR 201/708/1 
(1)

Wykopy mechaniczne dla słupów elektroenergetycznych, świdrem mechanicznym, kategoria 
gruntu I-II głębokość do 2m

Wyliczenie ilości robót:

0,09*2*26 4,680000

RAZEM: 4,680000 m3 4,680

2.1.24 KNNR 5/1001/1 
(1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o wysokości 8m, wysięgnik 0,5m 10st. Słup 
oświetleniowy uliczny wraz z fundamentem prefabrykowanym + belka montażowa

Wyliczenie ilości robót:

26 26,000000

RAZEM: 26,000000 szt 26,000

2.1.25 KNNR 5/1003/3 
(1)

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń  8˙m,

Wyliczenie ilości robót:

26 26,000000

RAZEM: 26,000000 kpl 26,000

2.1.26 KNNR 5/1004/1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - Oprawa LED, 4650lm, 36W, IP66, RAL7042, 
DRV

Wyliczenie ilości robót:

26 26,000000

RAZEM: 26,000000 szt 26,000

2.1.27 KNP 1901/107/1 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych i magistralnych SKR

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 studnia 1,000

2.1.28 KNNR 5/707/1 
(1)

Układanie przewodów instalacji niskoprądowych - instalacja monitoringu: kabel światłowodowy 
ziemny DAC 2J

Wyliczenie ilości robót:

168+2,4+75+1+6,5+1,8+183,7+283,5 721,900000

RAZEM: 721,900000 m 721,900

2.1.29 KNP 1901/107/1 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych i magistralnych, SK1,

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 studnia 16,000

2.1.30 KNR 1325/106/6 Dostawa i montaż kamery zewnętrznej -1/3' 4Mpx Starlight, Smart H.265/H.264, 20 kl/s 4Mpx, 
WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałoogniskowy 2,8mm, IR 30 m, IP67, DC 
12V/PoE, IVS. Puszka do montażu kamer, uchwyt słupowy do kamer

Wyliczenie ilości robót:

36 36,000000

RAZEM: 36,000000 szt 36,000

3 Grupa Istalacje sanitarne

3.1 Element Instalacja drenarska

3.1.1 KNR 201/206/1 
analogia

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3,  grunt kategorii I-II - wykop pod drenaż, rury ś 
110mm oraz 160mm

Wyliczenie ilości robót:

0,40*0,40*(1040,40+87+368) 239,264000

RAZEM: 239,264000 m3 239,264

3.1.2 KNR 201/206/1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II - wykop pod studnie przelotowe 
315

Wyliczenie ilości robót:

16*1*1 16,000000

RAZEM: 16,000000 m3 16,000
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3.1.3 KNR 223/203/1 Podsypka piaskowa gr. 0.10m - podsypka piaskowa pod rury PCV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,10*0,60*(1040,40+87+368) 89,724000

RAZEM: 89,724000 m3 89,724

3.1.4 KNRW 218/108/
4 analogia

Sieci - rurociągi z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 160 mm - drenaż

Wyliczenie ilości robót:

368 368,000000

RAZEM: 368,000000 m 368,000

3.1.5 Kalkulacja 
własna

Ułożenie taśmy lokalizacyjnej polietylenowej z drutem

Wyliczenie ilości robót:

1040,40+87+368 1 495,400000

RAZEM: 1 495,400000 m 1 495,400

3.1.6 KNRW 
218/511/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm - obsypka pospółką

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,60*(1040,40+87+368) 134,586000

RAZEM: 134,586000 m3 134,586

3.1.7 KNRW 
201/609/1

Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa 
grubość 5cm

Wyliczenie ilości robót:

0,05*0,60*(1040,40+87) 33,822000

RAZEM: 33,822000 m3 33,822

3.1.8 KNRW 201/610/
1 analogia

Ułożenie rur drenarskich śr. 110 mm w przygotowanych wykopach

Wyliczenie ilości robót:

1040,40+87 1 127,400000

RAZEM: 1 127,400000 m 1 127,400

3.1.9 KNR 211/147/1 
(1) analogia

Wykonanie połączenia rur drenarskich ś. 110 z rurą śr. 160 trójnik

Wyliczenie ilości robót:

17 17,000000

RAZEM: 17,000000 szt 17,000

3.1.10 KNR 201/610/7 
(1) analogia

Ułożenie warstwy zasypki filtracyjnej ze żwiru rur drenarskich - zasypka

Wyliczenie ilości robót:

0,5*0,60*(1040,40+87) 338,220000

RAZEM: 338,220000 m3 338,220

3.1.11 KNRW 
218/704/2

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 
(rurociąg 200˙m) Dn˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,000

3.1.12 KNR 201/320/4 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria 
gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

0,40*0,20*(1040,40+87+368) 119,632000

RAZEM: 119,632000 m3 119,632

3.2 Element Kanalizacja deszczowa - drogi, parkingi, budynki

3.2.1 KNR 201/206/1 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr. kat.I-II z transp.urobku 
samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykop pod rurę kanalizacyjną

Wyliczenie ilości robót:

160mm 195,75 195,750000

200mm 20,1+56,04+93,2+113,1 282,440000

250mm 230,04+221,10+338,80 789,940000

RAZEM: 1 268,130000 m3 1 268,130

3.2.2 KNR 201/206/1 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr. kat.I-II z transp.urobku 
samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykop pod studnie

Wyliczenie ilości robót:

1+1,29+2,12+2,97+3,64+3,67+7,24+2,94 24,870000

24*1,5 36,000000

RAZEM: 60,870000 m3 60,870
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3.2.3 KNR 201/206/1 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr. kat.I-II z transp.urobku 
samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - Wykopy umocnione w gruncie 
nawodnionym kat. I-II z zasypaniem i odeskowaniem wykopu - wykopy pod zbiorniki na wodę

Wyliczenie ilości robót:

Zbiornik przelewow 54,54 54,540000

Sperator substacji ropopochodnych 10 10,000000

RAZEM: 64,540000 m3 64,540

3.2.4 KNR 223/203/1 Podsypka piaskowa gr.0,15
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,50*(130,5+188+,8+124,5) 33,285000

RAZEM: 33,285000 m3 33,285

3.2.5 KNRW 
218/108/4

Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm udział kształtek 20%

Wyliczenie ilości robót:

60,5+37+26+7 130,500000

RAZEM: 130,500000 m 130,500

3.2.6 KNRW 
218/108/5

Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm udział kształtek 20%

Wyliczenie ilości robót:

20,10+46,70+46,6+18,7+2,3+17,9+36,5 188,800000

RAZEM: 188,800000 m 188,800

3.2.7 KNRW 
218/108/7

Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙250˙mm udział kształtek 20 %

Wyliczenie ilości robót:

42,60+33,5+10,20+1,7+1+8+27,5 124,500000

RAZEM: 124,500000 m 124,500

3.2.8 KNRW 
218/511/4

Podłoża na kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,40*(130,5+188,8+124,5) 44,380000

RAZEM: 44,380000 m3 44,380

3.2.9 Kalkulacja 
własna

Ułożenie taśmy lokalizacyjnej z drutem miedzianym

Wyliczenie ilości robót:

130,5+188,8+124,5 443,800000

RAZEM: 443,800000 m 443,800

3.2.10 KNRW 
218/517/2 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi˙315˙mm,  z włazem żeliwnym D400

Wyliczenie ilości robót:

17 17,000000

RAZEM: 17,000000 szt 17,000

3.2.11 KNRW 
218/517/2 (3)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi˙600˙mm,  z włazem  żeliwnym D400

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3.2.12 KNRW 218/524/
1 analogia

Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi˙425˙mm, z włazem żeliwnym D400

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

3.2.13 KNNR 11/405/3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), 
Fi˙1000˙mm, głębokość 2,0˙m

Wyliczenie ilości robót:

4,5+1 5,500000

RAZEM: 5,500000 szt 5,500

3.2.14 KNNR 11/405/4 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), 
Fi˙1000˙mm, za każde następne 0,5˙m

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3.2.15 KNKRB 6/102/5 
analogia

Wykonanie podsypki - mieszanka żwirowo-piaskowa 0-20 mm, grubość 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,20*2,4*3,5 1,680000

RAZEM: 1,680000 m3 1,680



Zagospodarowanie terenu z instalacjami.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 00051BF6)

strona nr: 14

Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ulicy
Targowej w Czarnym Dunajcu -

Zagospodarowanie terenu

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.2.16 KNRW 218/516/
5 (1) analogia

Zbiornik ppoż 100m3

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.2.17 KNRW 218/516/
5 (1) analogia

Zbiornik przelewowy 10m3

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.2.18 KNRW 218/516/
5 (3) analogia

Separator substacji ropopochodnych

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3.2.19 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, z
wykorzystaniem gruntu z wykopów m3

3.2.20 KNRW 
218/704/2

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 
(rurociąg 200˙m) Dn˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,000

3.2.21 KNRW 
218/704/3

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 
(rurociąg 200˙m) Dn˙200-225˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,000

3.3 Element Instalacja zraszania boiska i zasilanie w wodę budynków

3.3.1 KNR 201/206/1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II wykopy pod instalację wodne

Wyliczenie ilości robót:

Wykopy - instalacja zraszanie boiska, 1,2*0,50*(320+60+115+1,85+21,5)

pobór wody przy boisku ze sztuczną

nawierzchną 311,010000

Wykopy przyłącz wody do zbiornika oraz 1,2*0,50*(48+33+57+3)

budynków 84,600000

Wykopy pod zbiornik retencyjny 135*5 675,000000

RAZEM: 1 070,610000 m3 1 070,610

3.3.2 KNR 201/610/7 
(1)

Ułozenie warstwy zasypki filtracyjnej ze żwiru

Wyliczenie ilości robót:

0,50*0,15*(320+60+115+1,85+21,5+48+33+57+3) 49,451250

RAZEM: 49,451250 m3 49,451

3.3.3 KNR 218/208/1 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) 63, PN10

Wyliczenie ilości robót:

320+115+1,85+21,5+48+33+57+3+60 659,350000

RAZEM: 659,350000 m 659,350

3.3.4 KNRW 
219/306/4 (1)

Rury ochronne (osłonowe), Fi˙90 mm, PE

Wyliczenie ilości robót:

320+115+1,85+21,5+48+33+57+3+60 659,350000

RAZEM: 659,350000 m 659,350

3.3.5 Kalkulacja 
własna

Ułożenie taśmy lokalizacyjnej z drutem miedzianym

Wyliczenie ilości robót:

320+115+1,85+21,5+48+33+57+3+60 659,350000

RAZEM: 659,350000 m 659,350

3.3.6 Kalkulacja 
własna

System nawadniający boiska - Zraszacze(promień zraszania - 19: 36,8, wydajność - 4,6:28,6m3/h,
ciśnienie pracy 3-8 bar, dwie lub trzy dysze) cyfrowy sterownik :wersja podstawowa posiadająca 4 
sekcje, wymienne moduły 4-sekcyjne, kazdy moduł wyposażony w kondensatory chorniące płytę 
główną przed wyładowaniami atmosferycznymi, 5 niezależnych programów, każdy program można
uruchomić czterokrotnie wciągu doby, przyłącze dla czujnika deszczu, język polski. Czujnik 
deszczu:Uniwersane działanie normalne otwieranie i normanie zamknięte w celu zapewnienia 
zgodności ze wszystki sterownikami zaprojektowanymi do pracy z czujnikami, bezobsługowe dyski
higroskopijne, przewód odporny na promieniowanie UV o długości 7,6m

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 Kpl 1,000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.3.7 KNR 211/1701/1 Ułożenie studzienki wraz ze złączką do podłączenia węża. Wyposażona w zawór do podłączenia 
węża ogrodowego

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3.3.8 KNR 203/101/3 
analogia

Wykonanie płyty żelbetowej pod zbiornik retencyjny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4,5*30*0,15 20,250000

RAZEM: 20,250000 m3 20,250

3.3.9 KNKRB 6/102/5 
analogia

Wykonanie podsypki - mieszanka żwirowo-piaskowa 0-20 mm, grubość 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,30*4,5*30 40,500000

RAZEM: 40,500000 m3 40,500

3.3.10 KNRW 
215/144/14

Montaż zbiornika retencyjnego 200m3

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

3.3.11 KNKRB 6/102/5 
analogia

Zasypka inżynierksa- mieszanka żwirowo-piaskowa frakcji 0-20 mm - zagęszczana co 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

Zasypywanie wykopu minus zbiornik 4,55*4,5*30- 222 392,250000

RAZEM: 392,250000 m3 392,250

3.3.12 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

1034,61-50 984,610000

RAZEM: 984,610000 m3 984,610

3.3.13 KNR 401/108/1 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m3 50,000

3.3.14 KNR 401/108/4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m3 50,000

3.3.15 KNR 218/802/1 
(1)

Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg do Dn˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,000

3.3.16 KNR 218/802/1 
(1)

Próba systemu zraszania ze wstępnym wysterowaniem systemu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Betoniarze grupa II r-g 1 112,2289

2. Betoniarze grupa III r-g 34,0362

3. Brukarze grupa III r-g 1 338,0986

4. Cieśle grupa I r-g 2

5. Cieśle grupa II r-g 12,98736

6. Cieśle grupa III r-g 4,73799

7. Darniarze grupa II r-g 1 648,233

8. Elektromonter grupa II r-g 33,84

9. Elektromonter grupa III r-g 309,2864

10. Elektromonter grupa IV r-g 67,68

11. Malarze grupa II r-g 91,49276

12. Monter grupa II r-g 16,9035

13. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 188,10206

14. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 5,82

15. Murarze grupa II r-g 76,07912

16. Ogrodnicy grupa II r-g 987,96374

17. Robocizna r-g 1 544,3299

18. Robotnicy r-g 5 444,5383

19. Robotnicy budowlani r-g 993,0324

20. Robotnicy grupa I r-g 13 027,308

21. Robotnicy grupa II r-g 12 701,082

22. Zbrojarze grupa II r-g 77,184

23. Zbrojarze grupa III r-g 11,40986

24. Zbrojarze grupa IV r-g 19,33875
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1. Azofoska t 2,45123

2. Badania kpl 1

3. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-100˙mm m3 0,02

4. Bednarka ocynkowana St0S do 120˙mm2 m 2 728,96

5. Beton m3 8,32

6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 438,96926

7. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 2,585

8. Brama Kpl 3

9. Bramka metalowo - drewniana do piłki nożnej + złącza, śruby kpl 2

10. Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 1,56

11. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 17,70369

12. Chorągiewki stadionowe szt 1

13. Darnina m2 7 337

14. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,00107

15. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,44914

16. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,05723

17. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,02419

18. Dokumentacja powykonawcza szt 1

19. Drabinka i poręcz kpl 1

20. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,0321

21. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙1.1-1.8˙mm kg 8,9505

22. Farba olejna do gruntowania dm3 12,0574

23. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 11,26894

24. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II m2 1 335,558

25. Fundament kpl 3

26. Fundamenty szt 4

27. Furtka kpl 7

28. Furtka stalowa wypełniona siatką kpl 2

29. Geowłóknina m2 58,5

30. Geowłóknina wzmocniona m2 779,3544

31. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,64403

32. Iglica IO-5.0 szt 3

33. Jodła kaukaska szt 8

34. kabel światłowodowy ziemny DAC 2J m 750,776

35. Kamera zewnętrzna z uchwytem słupowym szt 36

36. Kierowanie robotami, obsługa techniczna kpl 1

37. Kineta studzienki z PE szt 17

38. Kliniec 5-25˙mm m3 830,24

39. Koryto odwodnienia liniowego szt 408

40. Kostka brukowa betonowa grubości 8˙cm, szara m2 2 896,978

41. Kosz na śmieci parkowy szt 8

42. Krawężnik betonowy drogowy m 704,8404

43. Krąg betonowy o wysokości 500˙mm, Fi˙1000˙mm szt 25,2

44. Kruszywo 0,31 m3 401,71516

45. Kształtka PVC kanalizacji zewnętrznej, 1-kielichowa z uszczelką, Fi˙160˙mm szt 26,1

46. Kształtka PVC kanalizacji zewnętrznej, 1-kielichowa z uszczelką, Fi˙200˙mm szt 37,76

47. Kształtka PVC kanalizacji zewnętrznej, 1-kielichowa z uszczelką, Fi˙250˙mm szt 24,9

48. Lampa oświetleniowa kompletna kpl 26

49. Łapacz piasku kpl 21

50. Ławka parkowa szt 8

51. Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy ścieralnej t 439,5996

52. Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiążącej t 428,96876

53. Mączka ceglana t 8

54. Mączka ceglana D10 t 3,5

55. Mączka kamienna t 6,6

56. Motyl i narty kpl 1

57. Nasiona traw kg 131,85864

58. Nawierzchnia m2 2 537,2513

59. Obręcz do rzutni Kpl 1

60. Obrzeże gumowe SBR m 718,335

61. Obrzeże narożnikowe szt 4,08
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62. Obrzeże trawnikowe betonowe 75-100x30x8˙cm m 1 352,52

63. Ogrodzenie m 168,63

64. Ogrodzenie panelowe m 68,0673

65. Orbiterek i biegacz kpl 1

66. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna I/400 m2 158,26419

67. Piasek m3 920,12416

68. Piasek do betonów zwykłych m3 725,29824

69. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 5,94

70. Piasek filtracyjny m3 35,5131

71. Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 146,944

72. Piłkochwyty kpl 1

73. Podkładki betonowe pod zbrojenia o wymiarach 5x5x3˙cm szt 81

74. Podpory żelbetowe ławek parkowych szt 24

75. Podstawa (kineta) studzienki dla rury korugowanej (karbowanej) 600 szt 2

76. Podstawy naświetlaczy i belki kpl 1

77. Podsypka filtracyjna m3 10,5

78. Podsypka grysowa 2-8mm m3 84,79

79. Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi˙1000˙mm szt 5,5

80. Pomiary kpl 1

81. Pospółka m3 191,7143

82. Pospółka do nawierzchni drogowych m3 964,90417

83. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙do 7˙mm 18G2 kg 1 803,6

84. Progi z drewna klejonego łukowe szt 1

85. Projektor oświetleniowy kompletny kpl 45

86. Próg do sloku w dal szt 1

87. Przewody izolowane jednożyłowe m 308

88. Roboty dodatkowe kpl 1

89. Rośliny płożące szt 649,462

90. Rozcieńczalnik dm3 4,7105

91. Rura drenarska karbowana m 8,5

92. Rura drenarska karbowana 110 m 1 149,948

93. Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien WAVIN m 19,95

94. Rura osłonowa m 2 728,96

95. Rura PE-HD 1,0 MPa fi 90/8,2mm m 679,1305

96. Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 63 mm m 705,5045

97. Rura PVC ciśnieniowa kielichowa typ "W" 1,0˙MPa Fi˙160˙mm m 508,47

98. Rura PVC ciśnieniowa kielichowa typ "W" 1,0˙MPa Fi˙200˙mm m 192,576

99. Rura PVC ciśnieniowa kielichowa typ "W" 1,0˙MPa Fi˙250˙mm m 126,99

100. Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne szt 19

101. Separator ropopochodny kpl 2

102. Siatka do bramki szt 2

103. Skrzynka odpływowa szt 8

104. Słup oświetleniowy parkowy szt 26

105. Stojak na rowery Kpl 1

106. Studnia kablowa żelbetowa SK1 szt 16

107. Studnia kablowa żelbetowa SKR szt 1

108. Studzienki ściekowe uliczne kpl 7

109. System nawadniający boisko kpl 1

110. System nawdniania boiska kpl 1

111. Środek antyadhezyjny olform 2 kg 2,61225

112. Taśma ostrzegawczo - lokalizacyjna z wkładką ze stali m 2 639,4895

113. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 40-60˙mm m3 2 534,1

114. Trybuna 300 kpl 1

115. Trybuny 24 kpl 2

116. Tuleje do słupków szt 4

117. Tuleje pod naciągi szt 4

118. Uszczelki szt 38

119. Warstwa ochronna, geowłóknina PP 500 g/m2 m2 11 197,36

120. Wiaty dla rezerwowych kpl 2

121. Wioślarz i jeździec kpl 1

122. Właz kanałowy żeliwny ciężki klasa B okrągły 600 szt 5,5

123. Właz żeliwny D400 szt 2

124. Właz żeliwny D400 315 szt 17

125. Woda m3 3 308,6325

126. Woda przemysłowa m3 104,20246

127. Wyciąg górny i wyciskanie siedząc kpl 1
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128. YAKXs 4x70mm m 189,28

129. YAKY 3x2,5mm m 1 003,6

130. YAKY 4x35mm m 1 311,44

131. YKY 3x1,5 m 457,8

132. YKY 4x25mm m 52

133. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,1824

134. Zawór do poboru wody w obudowie Kpl 2

135. Zbiornik ppoż 100m3 kpl 1

136. Zbiornik przelewowy kpl 1

137. Zbiornik retencyjny 200 m3 kpl 1

138. Zbrojenie elementów niestypizowanych ze stali 10-20˙mm kg 169,29

139. Zbrojenie elementów niestypizowanych ze stali do 10˙mm kg 1 109,7

140. Zeskok z poprzeczką i stojakami kpl 1

141. Ziemia urodzajna (humus) m3 862,234

142. Złączka szt 65,935

143. Złączka rury drenarskiej szt 17

144. Żwir 2-8 m3 667

145. Żwir filtracyjny m3 407,05455
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1. Beczkowóz (zbiornik) ciągniony do wody 2500˙dm3 m-g 8,56575

2. Ciągnik kołowy (1) m-g 25,38997

3. Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 3,335

4. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 518,93591

5. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 8,64

6. Glebogryzarka ciągniona (kpl.) m-g 3,335

7. Koparka (1) m-g 0,558

8. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25˙m3 (1) m-g 48,20475

9. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40˙m3 (1) m-g 231,78012

10. Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) m-g 75,5712

11. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 127,772

12. Mieszarka samochodowa transportowa do betonu 6000˙dm3 (1) m-g 11,1375

13. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 10,44

14. Piła do cięcia kostki m-g 70,658

15. Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 24,86

16. Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h, rurociąg do 20m (1) m-g 8,56575

17. Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 7,74

18. Przyczepa dłużycowa m-g 3,36

19. Przyczepa do przewożenia kabli m-g 16,76187

20. Przyczepa skrzyniowa m-g 9,35

21. Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t m-g 10,44846

22. Rozkładarka mas bitumicznych 3.5m (2) m-g 61,7738

23. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,104

24. Równiarka samojezdna 88˙kW (120˙KM) (1) m-g 1,7672

25. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 9,54

26. Samochód samowyładowczy (1) m-g 20,992

27. Samochód samowyładowczy 5-10˙t (1) m-g 151,13032

28. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 1 566,8918

29. Samochód skrzyniowy (1) m-g 13,09967

30. Samochód skrzyniowy 5-10˙t (1) m-g 46,2795

31. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 290,22479

32. Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 142,2208

33. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 230,0658

34. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 13,29224

35. Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 65,77755

36. Środek transportowy (1) m-g 106,6975

37. Środek transportu m-g 53,956

38. Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 53,90535

39. Walec statyczny samojezdny (1) m-g 69,3314

40. Walec statyczny samojezdny 4-6˙t (1) m-g 89,61219

41. Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 61,30003

42. Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-g 61,7738

43. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 367,4216

44. Wyciąg m-g 1,44

45. Wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0.75˙t m-g 39,96

46. Zagęszczarka wibracyjna 50˙m3/h m-g 119,90722

47. Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 5˙kVA m-g 66,0222

48. Zestaw wiertniczy do otworów pod słupy na ciągniku kołowym 600˙mm/1˙m (1) m-g 1,38434

49. Zrywarka przyczepna m-g 17,1667

50. Żuraw przesuwny 0.5-0.75˙t przyścienny lub budowlany m-g 66,0222

51. Żuraw samochodowy (1) m-g 55,74147

52. Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 13,19625


